



Comune di  
Provincia di

OGGETTO: pozzetto acquedotto Breuil

COMMITTENTE: COMUNE DI VALTOURNENCHE

## QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	

Verrès, li 4/9/2021

Il Progettista:  
Ing. Elvis FRANCISCO

---

**QUADRO ECONOMICO**

<b>N.R.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Parziale</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
	LM	<b>LAVORI A MISURA</b>			€ 31.093,53		92,23%
	LM1	scavi , riempimenti, demolizioni			(€ 1.699,84)		5,04%
	LM3	calcestruzzi, casseri, acciaio			(€ 11.207,26)		33,24%
	LM6	opere da fabbro			(€ 1.534,22)		4,55%
	LM8	tubazioni e valvolame			(€ 532,80)		1,58%
	LM10	impermeabilizzazioni			(€ 2.582,96)		7,66%
	LM11	fondazioni			(€ 13.536,45)		40,15%
	OS	<b>ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)</b>			€ 1.279,98		3,80%
	OS.1.a	<b>APPRESTAMENTI PREVISTI</b>			(€ 955,51)		2,83%
	OS.1.h	costi sicurezza COVID-19			(€ 324,47)		0,96%
	DIS	<b>ONERI DI DISCARICA</b>			€ 1.337,83		3,97%
	ImpC	Sommano			€ 33.711,34	€ 33.711,34	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 1.279,98	
2	TDIS	Oneri di discarica				-€ 1.337,83	
3	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 31.093,53	
4	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
5	IN	Importo netto dei lavori				€ 33.711,34	
6	B	Somme B					
7	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
8	B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
9	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
10	B4	Imprevisti					
11	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
12	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016					
13	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente				€ 11.253,63	
14	B8	fondo incentivazione 2%				€ 674,23	
15	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
16	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					

**QUADRO ECONOMICO**

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
17	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
18	B12	I.V.A sull'importo dei lavori 10%				€ 3.371,13	
19	B13	I.V.A sulle spese tecniche 22%				€ 2.475,80	
20	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 17.774,79	
21	R	Riepilogo					
22	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 31.093,53	
23	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
24	R4	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 1.279,98	
25	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 17.774,79	
26	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€ 50.148,30	
27	M	<b>MANODOPERA</b>					
28	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 116,88	
29	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 88,12	
30	TM	Totale manodopera				€ 205,00	0,61%
31	S	<b>SICUREZZA</b>					
32	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"				€ 0,00	
33	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima				€ 1.279,98	
34	TS	Totale oneri della sicurezza				€ 1.279,98	3,80%