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CAPO 1°
NORME GENERALI

ART. 1— DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

La Ditta dovra accettare le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto da svolgere e disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

La Ditta dovra aver preso visione delle aree di lavoro e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per la piu corretta valutazione della fornitura da eseguire.

La Ditta non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da
altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell’opera in oggetto € disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nel corso del periodo di esecuzione del servizio;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
I'appalto;

c) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

d) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed
altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta tuttavia stabilito che il responsabile del Servizio potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso del servizio,
indicazioni, specifiche e particolari che riguardino I'esecuzione dello stesso, anche se non espressamente citati nel
presente capitolato.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO.

L’appalto prevede:

=  Manutenzione alle strade, mulattiere, sentieri comunali ecc. come segue:
- Asporto manuale o con mezzi meccanici della neve;
- Spargimento di sale/graniglia e fondenti neve/ghiaccio;
- Rottura ed asporto ghiaccio;
- Posa e ritiro delle paline da neve;
- Installazione supporti paline da neve su guard rail, staccionate, muretti, aiuole ecc.;
- Stesa asfalto a freddo;
- Manutenzione a seguito di danni a pozzetti, piastre, caditoie, attraversamenti, cunette ecc.;
- Manutenzione a murature, cordoli, fioriere , staccionate, guard rail, barriere stradali, cunette ecc.;
- Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc;
- Posa cartellonistica stradale e pubblicitaria;
- Movimentazione di tronchi, fioriere, vaschette, new jersey ecc.;
- Manutenzione alla segnaletica orrizzontale;
- Verniciatura di staccionate, guard rail, parapetti ecc.;
- Taglio erba, arbusti e piante;
- Rimessaggio invernale di panche, tavoli, fioriere ecc.;
- Pulizie generali;
- Pulizia cunette;
= La manutenzione degli stabili comunali:
- Imbiancature, raschiature, trattamenti interni e/o esterni;
- Manutenzione/sostituzione/realizzazione di guaine impermeabilizzanti;
- Manutenzione/sostituzione/realizzazione di cappotti termici interni e/o esterni;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di tramezze ecc;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di intonaci;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di controsoffittature;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di sottofondi, vespai ecc.;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di pavimenti e rivestimenti;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di gronde, canaline ecc..
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di ringhiere, staccionate;
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di fognature, scarichi ecc.;
- Realizzazione di tracce nelle murature;
- Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc;
- Sostituzione di vetri;
- Manutenzioni varie;
- Pulizie generali;
=  Manutenzioni varie a verde pubblico:



- In caso di necessita, manutenzioni a fiori e piante comunali (irrigazione, potatura, pulizia, concimazione
ecc...);
- Montaggio e smontaggio fioriere sospese;
- Eventuale difesa dalla vegetazione infestante;
- Taglio e manutenzione alberi;
=  Forniture:
- Asfalto a freddo;
- Salgemmea;
- Impregnante.

- Leffettuazione dei sopralluoghi congiunti con il responsabile del servizio per verificare lo stato delle
manutenzioni ed eventuali migliorie e potenziamenti necessari;

- Leffettuazione delle eventuali migliorie, proposte e potenziamenti offerti in sede di gara;

- Trasporto, dei rifiuti in pubblica discarica autorizzata;

- Assistenza alle manifestazioni comunali;

- Nolo di attrezzature specifiche per la realizzazione di manutenzioni particolari (piattaforme, trabattelli,
autogru, frese da neve, camion ecc...)

E Volonta del’Amministrazione Comunale provvedere soprattutto alla manutenzione dei manufatti esistenti
(sgombero neve, spargimento di abrasivi, rottura ed asporto ghiaccio, stesura asfalto a freddo, pulizie,
imbiancature, manutenzioni varie ecc.) e alla realizzazione di opere semplici come la realizzazione di supporti
per paline da neve, staccionate, segnaletica, taglio ed accatastamento degli alberi schiantati ecc..

Si richiedono anche le competenze per la realizzazione di opere piu complesse come murature, pozzetti, cunette
ecc. in modo da poter intervenire per qualunque tipo di emergenza e necessita che si venga a creare durante il
servizio.

La ditta sara tenuta inoltre a fornire i materiali per le lavorazioni e dovra provvedere al nolo di attrezzature
specifiche per la realizzazione delle stesse.

ART. 3 - DEFINIZIONI.

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto con i termini sotto elencati si intendono:

Per “Amministrazione”: il Comune di Valtournenche.

Per “Ditta”: il soggetto al quale & stato affidato I'appalto disciplinato nel presente capitolato;
Per “Responsabile del Servizio” responsabile e referente del procedimento;

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO.

L’Amministrazione con il presente articolo intende fornire alla Ditta tutti gli elementi necessari affinché la stessa possa
elaborare una propria proposta di offerta. Il servizio richiesto alle ditte si svolgera come segue:

QUOTA A CORPO:
= La ditta € tenuta a svolgere tutte la lavorazioni comprese nella quota a corpo con le modalita e le tempistiche
che le verranno comunicate dal Responsabile del servizio e meglio specificate nel punto 3. di codesto articolo.
= La ditta & tenuta a fornire il materiale previsto nella quota a corpo (meglio specificati nel seguente punto 1.)
entro il 01 marzo di ogni anno.
=  Consegna della documentazione post intervento:
- documentazione fotografica (post intervento);
- bollettini giornalieri dettagliati (su modello predisposto dall’ Amministrazione);
- Bollettini per opera dettagliati (su modello predisposto dal’Amministrazione);
= Eventuale riparazione dei danni effettuati durante le lavorazioni ad infrastrutture, immobili, attrezzature ecc. di
proprieta comunale e/o privata;

QUOTA A MISURA:

= Quando il responsabile del servizio viene a conoscenza di problematiche sulle infrastrutture Comunali,
provvede a darne comunicazione alla ditta concordando con la stessa le manutenzioni da effettuare e relative
tempistiche di intervento;
= La ditta durante gli spostamenti sul territorio € tenuta al monitoraggio di tutti i manufatti di proprieta Comunale.
Nel caso in cui la ditta rilevi la necessita di manutenzioni, la stessa & tenuta a produrre idonea documentazione
fotografica a darne comunicazione al responsabile al fine di poter programmare gli interventi;
= Esecuzione delle manutenzioni concordate con il responsabile del servizio. Gli importi verranno contabilizzati
dal responsabile del servizio con i prezzi indicati nell’art. 24 del presente capitolato e/o con gli elenchi prezzi
regionali VDA elencati nell’art. 5;
=  Consegna della documentazione post intervento:
- documentazione fotografica (post intervento);
- bollettini giornalieri dettagliati (su modello predisposto dall’ Amministrazione);
- Bollettini per opera dettagliati (su modello predisposto dal’Amministrazione);
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= Eventuale riparazione dei danni effettuati durante le lavorazioni ad infrastrutture, immobili, attrezzature ecc. di
proprieta comunale e/o privata;

Il responsabile del servizio potra concedere lievi variazioni di quanto riportato nel seguente articolo, purché tali
variazioni non incidano sul valore generale dell’appalto e non provochino danni a una delle parti, in base:

e Alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e/o della Ditta appaltatrice;

¢ Aifondo disponibili;

1. LE QUANTITA DEI MATERIALI DA FORNIRE SONO | SEGUENT!I:

N° MATERIALI N° NOTE

In modo da poter mantenere le strade Comunali
in buono stato ed evitare danni. La ditta dovra
fornire anche I emulsione bituminosa necessaria
per la preparazione della aree.

1 Asfalto a freddo in sacchi 20 q.li annuali

In modo da poter mantenere in sicurezza le
2 Salgemma in sacchi 20 q.li annuali strade, i passaggi pedonali, e i sentieri, evitando
incidenti dovuti al ghiaccio.

In modo da poter mantenere le staccionate

3 Impregnante 400 It annuali Comunali in buono stato.

(Tinta noce)

Tutte le forniture dovranno essere effettuate entro e non oltre il 01 marzo di ogni anno (il primo anno dovranno essere
effettuate nella settimana successiva alla consegna del servizio). L'amministrazione mettera a disposizione un
magazzino dedicato per lo stoccaggio dello stesso in modo che la ditta possa effettuare le manutenzioni in tempi brevi e
non provocare disagi per l'utenza.

In caso di urgenza e/o necessita, alla ditta potra essere richiesta una fornitura anticipata (Gia dal primo gennaio
di ogni anno).

2. LE LAVORAZIONI SONO COSI DISTRIBUITE NEL TEMPO:

Le date di seguito riportate sono indicative e potranno subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche e/o
climatiche. Sara compito del Responsabile del Servizio fissare le date di volta in volta informando la ditta appaltatrice
sulle tempistiche da rispettare. Nel dettaglio le lavorazioni saranno le seguenti:

GENNAIO | FEBBRAIO APRILE MAGGIO GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO |SETTEMBRE| OTTOBRE |NOVEMBRE| DICEMBRE

SGOMBERO NEVE / GHIACCIO
MANUTENZIONI STRADALI
MANUTENZIONI EDIFICI
MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO
FORNITURE
SUPPORTO A MANIFESTAZIONI

3. DETTAGLI APPALTO

Durante il servizio alla ditta appaltatrice possono essere richieste qualunque tipo di manutenzione, riparazione e piccole
lavorazioni su qualunque tipo di bene/immobile di proprieta o0 a gestione Comunale. Tutte le operazioni da eseguirsi sulle
zone in oggetto dovranno mirare al ripristino o al mantenimento in perfetto stato di decoro e funzionalita delle stesse e
dovranno essere condotte secondo le buone norme.

Il servizio & costituito da lavorazioni e forniture da eseguire annualmente calcolate nella “quota a corpo” e da lavorazioni
varie che verranno valutate di volta in volta in base alle esigenze del’amministrazione che verranno contabilizzate dal
responsabile del servizio nella “Quota a Misura”. In particolare:

QUOTA A CORPO

Sono comprese nella quota a corpo le seguenti lavorazioni:

e SERVIZIO DI POSA E RITIRO PALINE DA NEVE.
La ditta & tenuta al posizionamento e al ritiro di tutte la paline da neve in possesso dell Amministrazione
Comunale (circa 200 + 800 “ancora da acquistare”). La posa dovra essere fatta dall’ alto verso il basso nel
periodo compreso dal 01 al 30 ottobre di ogni anno in base alle condizioni di innevamento. |l ritiro delle stesse




dovra essere effettuato dal basso verso I'alto nel periodo compreso dal 01 al 30 maggio di ogni anno in base
alle condizioni di innevamento.

FORNITURA, PREPARAZIONE E POSA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI.
La ditta & tenuta:
- afornire il materiale come meglio specificato nel punto n° 1;
- alla preparazione delle aree con emulsione bituminosa
- alla stesura del materiale ed all’'assestamento dello stesso con piastra vibrante.

L’amministrazione potra richiedere interventi su qualunque strada a gestione Comunale sino all’esaurimento del
materiale. Nel caso in cui ’Amministrazione necessiti di altro materiale oltre a quello stabilito nel punto 1., il
servizio verra richiesto e contabilizzato dal responsabile del servizio nella quota a misura.

FORNITURA E SPARGIMENTO DI SALGEMMA.

La ditta e tenuta:
- afornire il materiale come meglio specificato nel punto n° 1;
- allo spargimento del materiale ove necessario.

L’amministrazione potra richiedere interventi su qualunque strada a gestione Comunale sino all’esaurimento del
materiale. Nel caso in cui '’Amministrazione necessiti di altro materiale oltre a quello stabilito nel punto 1., il
servizio verra richiesto e contabilizzato dal responsabile del servizio nella quota a misura.

FORNITURA E POSA DI IMPREGNANTE.

La ditta & tenuta:
- afornire il materiale come meglio specificato nel punto n° 1;
- al trattamento della superfici individuate dal responsabile del servizio.

L’amministrazione potra richiedere interventi su qualunque manufatto Comunale sino all’esaurimento del
materiale. Nel caso in cui '’Amministrazione necessiti di altro materiale oltre a quello stabilito nel punto 1., il
servizio verra richiesto e contabilizzato dal responsabile del servizio nella quota a misura.

SGOMBERO NEVE DAL CENTRO STORICO DI PAQUIER.

La ditta durante le stagioni invernali € tenuta ad effettuare il servizio di sgombero neve e spargimento di abrasivi
manuale e/o con piccoli mezzi meccanici sulle seguenti aree:

- Piazzetta Comunale, Stradina interna adiacente alla Chiesa, Stradina da Chiesa a polo scolastico
(Compresi gli ingressi del polo scolastico), terrazzo sopra magazzino Comunale (vicino chiesa),
piazzetta Abbé Gorret (Comprese le sedute ed il muretto divisorio con S.R. 46). - (Asporto completo,
compreso il carico ed il trasporto della neve con automezzo sino in loc. Cret dou Pont);

- Scalinata lato nord Comune e passaggio pedonale sino a cooperativa, area adiacente a Maison de
I'Alpage (compresa la rampa diversamente abili, scale ecc), terrazzo comunale (sopra UTC) e
scalinata che dal magazzino Comunale giunge sino al parcheggio sottostante il Comune. (Pulizia neve
con stoccaggio in loco)

Il servizio di sgombero neve e sabbiatura dovra garantire la percorribilita di tutte le aree entro le ore
7:30 del mattino di qualunque giorno, compresi i fine settimana e i festivi, dal 01 ottobre al 30 giugno di
oghi anno.

La ditta procedera in autonomia con [attivazione del servizio di sgombero neve osservando
giornalmente le previsioni metereologiche.

L’impresa dovra inizialmente dare la percorribilita in sicurezza e in un secondo momento dovra
provvedere all’asporto totale della neve da tutte le aree.

QUOTA A MISURA

Le lavorazioni a misura verranno concordate di volta in volta fra il responsabile del servizio ed il responsabile
della ditta in base alle esigenze dellAmministrazione Comunale. Le stesse potranno riguardare tutte le
infrastrutture, strade, sentieri ecc, sia di proprieta che a gestione Comunale.

Le lavorazioni a misura verranno effettuate negli orari concordati con il responsabile del servizio.

La ditta sara esonerata da tali lavorazioni nei seguenti casi:

Nel caso in cui ci siano condizioni meteo avverse che impediscono le lavorazioni (a meno che non ci siano
lavorazioni da poter svolgere al coperto);



- Nel caso in cui siano presenti delle nevicate in atto e pertanto la ditta dovra dare priorita al servizio di sgombero
neve “compreso nella quota a corpo”.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le manutenzioni potrebbero riguardare le seguenti voci:

=  Manutenzione alle strade, mulattiere, sentieri comunali ecc. come segue:

Asporto manuale o con mezzi meccanici della neve;
Spargimento di sale/graniglia e fondenti neve/ghiaccio;
Rottura ed asporto ghiaccio con priorita di intervento nelle aree piu frequentate ad esempio:
e Passaggi pedonali;
e Pensiline di sosta autobus;
e Bordure di ghiaccio su marciapiedi, strade, parcheggi ecc;
e Sentieri, stradine, mulattiere varie, a manutenzione Comunale;
e Aree esterne ai fabbricati Comunali;
e Ecc.
Posa e ritiro delle paline da neve;
Installazione supporti paline da neve su guard rail, staccionate, muretti, aiuole ecc.;
Stesa asfalto a freddo;
Manutenzione a seguito di danni a pozzetti, piastre, caditoie, attraversamenti, cunette ecc.;
Manutenzione a murature, cordoli, fioriere , staccionate, guard rail, barriere stradali, cunette ecc.;
Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc;
Posa cartellonistica stradale e pubblicitaria;
Movimentazione di tronchi, fioriere, vaschette, new jersey ecc.;
Manutenzione alla segnaletica orrizzontale;
Verniciatura di staccionate, guard rail, parapetti ecc.;
Taglio erba, arbusti e piante;
Rimessaggio invernale di panche, tavoli, fioriere ecc.;
Pulizie generali;
Pulizia cunette;

= La manutenzione degli stabili comunali:

Imbiancature, raschiature, trattamenti interni e/o esterni;
Manutenzione/sostituzione/realizzazione di guaine impermeabilizzanti;
Manutenzione/sostituzione/realizzazione di cappotti termici interni e/o esterni;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di tramezze ecc;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di intonaci;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di controsoffittature;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di sottofondi, vespai ecc.;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di pavimenti e rivestimenti;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di gronde, canaline ecc..
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di ringhiere, staccionate;
Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di fognature, scarichi ecc.;
Realizzazione di tracce nelle murature;

Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc;
Sostituzione di vetri;

Manutenzioni varie;

Pulizie generali;

= Manutenzioni varie a verde pubblico:

In caso di necessita, manutenzioni a fiori e piante comunali (irrigazione, potatura, pulizia, concimazione
ecc...);

Montaggio e smontaggio fioriere sospese;

Eventuale difesa dalla vegetazione infestante;

Taglio e manutenzione alberi;

=  Forniture:

= Varie:

Asfalto a freddo;
Salgemma;
Impregnante.

L’effettuazione dei sopralluoghi congiunti con il responsabile del servizio per verificare lo stato delle
manutenzioni ed eventuali migliorie e potenziamenti necessari;

L’effettuazione delle eventuali migliorie, proposte e potenziamenti offerti in sede di gara;

Trasporto, dei rifiuti in pubblica discarica autorizzata;

Assistenza alle manifestazioni comunali;

Nolo di attrezzature specifiche per la realizzazione di manutenzioni particolari (piattaforme, trabattelli,
autogru, frese da neve, camion ecc...)

Tutte le lavorazioni verranno contabilizzate dal responsabile del servizio secondo I’elenco prezzi dell’art. 24 e/o
con il prezziario di riferimento meglio specificato nell’art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.




4.

MEZZ| ED ADDETTI

L’'lmpresa € responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate, pertanto avra la discrezione di
poter utilizzare i mezzi e le attrezzature che ritiene piu appropriate.

Il Responsabile del Servizio avra il compito di valutare il numero ed il tipo dei mezzi che la ditta dispone
relativamente all’aspetto tecnico delle lavorazioni anche in base alle caratteristiche tecniche delle aree. Rimarra
compito della Polizia Locale la verifica dell'idoneita dei mezzi dichiarati in merito ad immatricolazione,
assicurazione e aspetti relativi al rispetto del codice della strada.

La manutenzione e la gestione dei macchinari e delle attrezzature sono totalmente a carico della ditta.

All'uopo si precisa che per il servizio & prescritto il numero minimo di mezzi e addetti disponibili secondo la
descrizione analitica sotto riportata:

MACCHINARI MINIMI RICHIESTI:

e Almeno n. 1 mezzo con cassone. Il mezzo dovra essere utilizzato per il trasporto dei materiali
(compresa la neve) e dellattrezzatura necessaria per I'espletamento delle operazioni meglio
dettagliate nel presente Capitolato. Lo stesso dovra essere di piccole dimensioni in modo da poter
essere utilizzato su tutte le_strade e passaggi Comunali che presentano una larghezza ridotta (con
almeno 2 posti a sedere);

¢ Almeno n. 1 soffiatore per la pulizia delle aree di intervento;

e Almeno n. 1 fresa da neve manuale (potenza di oltre 6 Kw) — Idonea per la pulizia della piazzetta
della chiesa di Valtournenche e delle altre aree di intervento.

e Mezzi manuali come rastrelli, scope, pale da neve, pennelli ecc;

e Cartellonistica mobile di segnalazione cantiere, pericolo ecc....

Alla ditta potra essere richiesto il nolo di apposite apparecchiature / macchinari per la buona riuscita
delle lavorazioni (es: piattaforme, trabattelli, autogru, frese da neve, camion ecc...). Tali noli verranno
contabilizzati dal responsabile del servizio con i prezziari regionali meglio specificati nell’art. 5;

ADDETTI MINIMI RICHIESTI:

Per I'espletamento del servizio sono richiesti almeno n. 2 Addetti che dovranno rispettare le seguenti
condizioni:

> PER LE LAVORAZIONI COMPRESE NELLA “QUOTA A CORPO” DOVRANNO:

e rispettare le tempistiche previste;

e attivarsi in autonomia al fine di non provocare disservizi per gli utenti;

e poter lavorare anche i giorni festivi e feriali in modo da garantire il servizio (Soprattutto per il
servizio di sgombero neve e spargimento di abrasivi).

> PER LAVORAZIONI CHE RICADONO NELLE “OPERE A MISURA” DOVRANNO:

e Essere presenti sul territorio Comunale al fine di effettuare le manutenzioni concordate con il
responsabile del servizio, sino all’esaurimento dei fondi stanziati. (Nel caso in cui
'’Amministrazione necessiti di lavorazioni urgenti, la ditta dovra garantire la presenza di
almeno 2 operai sino a fine lavorazioni).

e Garantire maggiori ore di lavoro giornaliere in caso di necessita (esempio: abbondanti

nevicate, urgenze ecc.) — |l responsabile del servizio indichera al responsabile della ditta
appaltatrice le modalita e le tempistiche da rispettare di volta in volta, dandone il giusto
preavviso.

e Garantire lavorazioni anche durante i fine settimane e/o festivita, in concomitanza delle
manifestazioni e/o urgenze - Il responsabile del servizio indichera al responsabile della ditta
appaltatrice le modalita e le tempistiche da rispettare di volta in volta, dandone il giusto
preavviso.

Tutte le lavorazioni verranno contabilizzate dal responsabile del servizio secondo 'elenco prezzi dell'art. 24 elo

con il prezziario di riferimento, pertanto I'impresa non potra richiedere nessun compenso straordinario e nessun

ulteriore incremento di costi.

Gli_operai che svolgono le opere a misura e le opere a corpo possono essere i medesimi, a condizione che

vengano rispettate tutte la clausole dell’appalto.

RAPPORTINI DI INTERVENTO




La ditta & tenuta a conseqgnare (entro 7 giorni) i rapportini dettagliati di quanto esequito e/o consegnato
durante I'espletamento del servizio. Gli stessi dovranno riportare il quantitativo di_materiale fornito, la

localizzazione dello stesso, i mezzi utilizzati, gli addetti in servizio ecc.

I medesimi dovranno essere controfirmati dal responsabile della ditta appaltatrice.

Gli interventi verranno concordati preventivamente con il Responsabile del Servizio il quale potra variare
in qualunque momento i tempi e I'ordine degli stessi in base alle esigenze del’Amministrazione Comunale
e in base alle condizioni meteorologiche.

La Ditta pertanto presa visione dei luoghi, delle quantita e delle intenzioni del’ Amministrazione dovra elaborare
una proposta di offerta.

. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO.

L’ammontare complessivo del servizio di manutenzione delle proprietda comunali per gli anni 2022, 2023, 2024 & di €
185.400,00 (anni 3) e se il servizio verra prorogato per gli anni 2025, 2026 'ammontare complessivo del servizio & di €
131.040,00 (anni 2) per un totale complessivo relativo ad anni n°5 di € 316.440,00 come segue:

IMPORTI ANNUALI

SECONDO QUARTO
PRIMO ANNO ANNO TERZO ANNO ANNO QUINTO ANNO
QUOTA A CORPO € 14.080,00 € 25.020,00 € 25.020,00 € 25.020,00 € 25.020,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 280,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
ONERI DI DISCARICA €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

QUOTA A MISURA € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
SOGGETTO A RIBASSO € 54.080,00 € 65.020,00 € 65.020,00 € 65.020,00 € 65.020,00

NON SOGGETTO A € 280,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

RIBASSO
TOTALE A BASE D’ASTA € 54.360,00 € 65.520,00 € 65.520,00 € 65.520,00 € 65.520,00
IMPORTI SERVIZIO
SERVIZIO ANNI 2022, 2023, 2024. RINNOVO ANNI 2025, 2026
QUOTA A CORPO 64.120,00 € 50.040,00 €
ONERI PER LA SICUREZZA 1.280,00 € 1.000,00 €
ONERI DI DISCARICA 0,00 € 0,00 €

QUOTA A MISURA 120.000,00 € 80.000,00 €
SOGGETTO A RIBASSO 184.120,00 € 130.040,00 €

NON SOGGETTO A 1.280,00 € 1.000,00 €

RIBASSO

TOTALE A BASE D’ASTA 185.400,00 € 131.040,00 €

L’importo contrattuale verra cosi determinato:

e Importo soggetto a ribasso - ribasso d’asta offerto in sede di gara (%) + Importo non soggetto a ribasso.

L’entita effettiva delle quantita dei lavori, considerata la tipologia dell’appalto, saranno desunte di volta in volta, a
seconda della tipologia delle opere richieste.

La quota a misura prevede la contabilizzazione di tutte le opere preventivamente concordate con il responsabile del
servizio e realizzate in conformita del Capitolato. Come specificato nell’art. 4 del presente Capitolato non saranno
oggetto a contabilizzazione, le seguenti voci:

- il monitoraggio delle infrastrutture, beni comunali ecc;
- Consegna della documentazione fotografica;
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- Consegna dei rapportini dettagliati e di tutta la documentazione richiesta dal
responsabile del servizio;

Gli importi verranno contabilizzati dal responsabile del servizio e successivamente verranno corrisposti i pagamenti
come regolato dall’Art. 20 del Capitolato d’Appalto.

L’offerta deve essere espressa con una percentuale in ribasso sugli importi specificati in capitolato (art. 5 e 24) e sugli
elenchi prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta come sotto specificati. Ai prezzi non verranno applicate le
percentuali di variazione e di aumento indicate ad esclusione di quelle riferita alla quota altimetrica.

Viste le oscillazioni dei prezzi in atto, dovute alla particolarita del momento storico, per gli importi che saranno
oggetto di contabilizzazione, verranno utilizzati i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari della Regione Autonoma
Valle d’Aosta “Vigente” al momento della contabilita. Oltre che all’elenco prezzi vigente, verranno _applicate le
variazioni di prezzo percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dalle deliberazioni di giunta Regionale

che verranno pubblicate in corso d’appalto.

Tutti i prezzi verranno decurtati dal ribasso d’asta offerto in sede di gara, compresa la quota di manodopera
relativa alle spese generali e utili dell’impresa (al momento fissata nella misura complessiva del 26,50%);

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO.

L’appalto concerne gli anni 2022, 2023, 2024 con possibilita di rinnovo ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016
e s.m.i. per gli anni 2025 e 2026. Il servizio avra inizio a partire dal 01 Dicembre 2022 e scadenza il 31 Dicembre 2024
(Durata in n. 761 giorni consecutivi). Se lo stesso verra rinnovato per gli anni 2025 e 2026, avra inizio a partire dal 01
Gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2026 (Durata in n. 729 giorni consecutivi).

ART. 7 — RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non
potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare la Ditta non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né
autorizzare terzi a farlo.

ART. 8 — CONSEGNA DEL SERVIZIO - CONTRATTO

Il servizio in oggetto ha inizio con la data dell’atto di affidamento di incarico con Determinazione del Responsabile del
Servizio Area Tecnica. Pertanto, anche in pendenza della stipulazione del contratto a norma di legge, la Ditta restera
vincolata all’effettuazione del servizio stesso.

Dopo la stipula del contratto o in caso di urgenza in seguito alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, acquisita e
riscontrata positivamente la documentazione necessaria, il responsabile comunica all’appaltatore il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi per procedere alla consegna del Servizio.

Considerato che la mancata esecuzione nei tempi previsti da capitolato determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico, I’Amministrazione potra provvedere alla consegna anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell' art. 32 del
D.Lgs 50/2016;

Prima di procedere alla consegna del servizio, I'appaltatore &€ tenuto a consegnare allAmministrazione i documenti
necessari.

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo Il'esecutivita della
determinazione di aggiudicazione.

Se I'Appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall’Amministrazione e non concorrano giusti motivi da
essere valutati dall'’Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facolta di dichiararlo decaduto
dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con I'appaltatore, firmato dallo stesso, dal Responsabile
del procedimento.

Gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a carico della Ditta, la data per la firma dello stesso verra comunicata per
iscritto alla ditta aggiudicataria. Del contratto faranno parte integrante, quali documenti:

e il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

e lofferta presentata dalla Ditta aggiudicataria;

ART. 9— MATERIALI ED ATTREZZATURE.

Dovranno essere forniti dalla Ditta, a sue cure e spese, tutte le macchine e gli attrezzi di qualsiasi tipo ed uso, occorrenti
per eseguire i lavori dell'appalto.
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Sono a carico esclusivo della Ditta la manutenzione degli attrezzi e delle macchine di cui sopra.

I macchinari richiesti per I'espletamento del servizio saranno verificati di volta in volta dal responsabile del servizio in
quanto in base alle lavorazioni concordate, i mezzi e le attrezzature potranno subire delle variazioni. Rimane comunque
inteso che la ditta debba essere dotata di tutta I'attrezzatura necessaria per I'espletamento delle lavorazioni previste
negli art. 2 e 24 del presente capitolato.

Tutto il materiale (asfalto a freddo, salgemma ecc.) fornito dalla Ditta, deve essere della migliore qualita e rispondere ai
requisiti richiesti ad insindacabile giudizio d’idoneita del responsabile del servizio. La Ditta dovra sostituire a sua cura e
spese le eventuali partite non ritenute idonee, con altre rispondenti ai requisiti voluti.

L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: il
Responsabile del Servizio si riserva, infatti, la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che si siano, per qualsiasi causa, alterati prima dell"introduzione in loco. In ogni caso la Ditta, pur avendo ottenuto
I'approvazione dei materiali dal responsabile del servizio, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

| materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la
sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e I'approvvigionamento dei materiali non contengono
specifica indicazione, I'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

ART. 10 - ONERI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO.

Si intendono compresi nel prezzo d'appalto i seguenti oneri:

a) approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzi, macchine comunque occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

b) trasporto presso le Pubbliche Discariche dei materiali di risulta e residui vari in modo da lasciare le varie zone sempre
pulite;

c) carburanti per mezzi meccanici;

d) ogni e qualsiasi altro onere comunque occorrente per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

e) sostituzione a proprie spese di qualunque cosa, materiale ecc. che venisse a deperire per negligenza od altri fatti
imputabili alla Ditta affidataria del servizio;

f) tutte le spese di bollo, registrazioni ed ogni altro onere fiscale inerente I'appalto e la stipula del contratto;

g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

1) 'obbligo e I'onere di dotarsi di apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi, comprensiva di R.C.T. con primaria
Compagnia, per un importo adeguato per tutta la durata del contratto. Detta polizza dovra essere esibita in copia
al’Amministrazione;

m) sono inoltre a carico della Ditta le spese € le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a perfetta regola d’'arte il
servizio. Fra I'altro quindi, a titolo puramente esemplificativo, la Ditta deve:

1. Impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente ed assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di
trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. L’elenco degli operai (nominativo e qualifica) dovra essere
consegnato alllAmministrazione Comunale prima della stipula contrattuale, con autocertificazione ai sensi di Legge e
dovra essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione.

2. Per quel che riguarda i mezzi da impiegare nelle operazioni affidate la Ditta dovra in particolare:

e mettere a disposizione dellEnte entro 15 giorni dalla richiesta, i veicoli e le attrezzature richieste, da
impiegare nel servizio per la verifica della loro idoneita da parte dei tecnici preposti. L’eventuale mancata
sostituzione di quelli ritenuti inadeguati potra comportare la risoluzione del rapporto con '’Amministrazione
e le relative conseguenze;

e provvedere, a propria cura e spese, al collaudo dei mezzi presso I'lspettorato M.C.T.C. con le attrezzature
montate ed autorizzate, mediante la trascrizione sul libretto di circolazione, che dovra essere presentato,
entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del Servizio;

e tenere sempre a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni;

o verificare periodicamente lo stato d’'usura dell'attrezzatura;

o effettuare, ad insindacabile giudizio e su richiesta del Responsabile del Servizio, la sostituzione dei mezzi e
delle attrezzature obsolete che saranno ritenute non piu affidabili ed inadeguate ai compiti affidati;

. segnalare tempestivamente deficienze che possano pregiudicare la tempestivita o la buona riuscita degli
interventi richiesti. Comunicare inoltre al Responsabile del Servizio, per l'approvazione, I'eventuale
sostituzione o variazione dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intendesse effettuare;

e fornire tutti i mezzi di polizza assicurativa R.C.T. che copra adeguatamente i rischi derivanti dalla
specificita dei lavori cui sono adibiti;

e avere una dotazione minima di cartelli segnaletici stradali di pericolo, transenne, piastre metalliche, nastro
segnalatore, luci segnalatori catarifrangenti ed altri accorgimenti per segnalare nellimmediato eventuali
danni arrecati a manufatti che possano creare pericolo per la circolazione e camminamento.

L’appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione del servizio appaltato in conformita alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza
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sul luogo del personale di cui all’ art. 17, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque
intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Amministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

Le Ditte Aggiudicatarie dovranno eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione,
sotto il controllo e la sorveglianza dei soggetti indicati dal’ Amministrazione Comunale e/o del DEC e/o del RUP.

Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potra essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione parziale o abbandono, ’Amministrazione si sostituisce all’appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del
contratto con incameramento della cauzione.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ai
sensi dell’Art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,
la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2 e 3, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12— GARANZIE.

Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavorazioni

particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire I'Amministrazione per la durata di un anno dalla data del verbale di

collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e I'efficienza dell'opera e che non si

siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo |'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte
le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e
trasferte del personale).

3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste

verranno trasferite all'Amministrazione.

L’Appaltatore, ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016, & obbligato a stipulare, e consegnare contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa, che tenga indenne I’Amministrazione Comunale da tutti i rischi
derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, derivanti da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni
di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
durante I'esecuzione del servizio.

La copertura assicurativa dovra essere prestata da un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio
dell’attivita assicurativa nel ramo al quale si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di inizio del servizio e terminare alla data di
emissione dal certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio
risultante dal relativo certificato.

Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno essere
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore.

Tale copertura deve seguire lo schema Tipo 2.3 (pubblicato con Decreto 12.03.2004 n. 123) integrato dalla relativa
scheda tecnica 2.03 per le seguenti somme assicurate:

12



Sez. A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante I'esecuzione del servizio e garanzia di manutenzione.
Partita 1 — Opere ed impianti permanenti e temporanei.

La somma assicurata dovra essere pari al valore del contratto di appalto (importo di aggiudicazione).

Partita 2 — opere ed impianti preesistenti.

Trattandosi, in questo caso, di lavori di manutenzione tali da coinvolgere od interessare in tutto in od in parte
beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata & quantificata in euro 31.664,00 (pari al 10%
dell’importo a base di gara).

Sez. B — Copertura assicurativa delle responsabilita civile durante I'esecuzione del servizio.

La garanzia assicurativa per la copertura delle responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una soma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Il massimale dovra essere coperto con la suddetta polizza: non saranno accettate coperture a secondo rischio. Tale
polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono
compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso alle aree oggetto del servizio e della direzione
dell’esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore dovra coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dall'imprese
subappaltatrici e dai sub-fornitori. Qualora I'appaltatore sia un R.T.C. la garanzia prestata dalla mandataria capogruppo
dovra coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

E' fatto obbligo alla Ditta di applicare, o fare applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona, ai sensi della Normativa vigente in materia.
Dovranno altresi essere rigorosamente rispettate, tutte le disposizioni ufficiali in vigore, o che dovessero essere formate
nel corso dei lavori, circa le assicurazioni sociali, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni.

ART. 14 - ADEMPIMENTI! IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta & tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra emanata in materia di prevenzione
degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare ai D.P.R. 27.04.1955 n. 547, 07.01.1956 n. 302,
19.03.1956 n. 303 ed ai D.Lgs. 81/2008, 106/2009 e successive modifiche, ottemperando anche a quanto previsto dal
N.C.D.S. in materia di visibilita di persone al lavoro.
La Ditta provvedera quindi a:
e portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall'espletamento dei lavori;
e fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;
e disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di
protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
e curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
e informare immediatamente I'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a
tutte le incombenze prescritte dalla legge.

LA DITTA E TENUTA INOLTRE A CONSEGNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DELLA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PREVISTO DALL’ART. 28 DEL D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

Il Documento di valutazione dei Rischi verra messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive. Le gravi e ripetute violazioni del Documento di valutazione dei Rischi da parte della Ditta, previa la costituzione
in mora da parte del’Ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Nella redazione degli atti di gara si & posta particolare attenzione a quanto previsto dall’attuale normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e, in particolare, ai rischi derivanti da interferenze cosi come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008
e ss.mm. In seguito a tale verifica si & riscontrato che i rischi evidenziabili risultano esclusivamente riconducibili a rischi
propri dell’attivita dell’Appaltatore, pertanto non si evidenzia la necessita di redigere il DUVRI previsto dall’art 26 comma
3 del D.Lgs 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore.

Resta inteso che, in caso di effettuazione di interventi che comportassero situazioni per le quali sussiste
'obbligo della redazione del DUVRI, tale documento verra redatto e sottoscritto tra le parti prima dell’inizio
dell’effettuazione di tali interventi.
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ART. 15 - CONDOTTA DEI LAVORI.

L’Appaltatore avra la facolta di sviluppare il servizio nel modo che credera piu conveniente per il rispetto dei termini
contrattuali, purché esso, a giudizio del Responsabile del servizio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi del’ Amministrazione.

Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce le modalita operative e la durata delle stesse al fine di
garantire un corretto espletamento del servizio.

Il Responsabile del Servizio ha la facolta di fissare nell’ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione
dei lavori ordinati ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa, proroghe di sorta. La
Ditta non potra accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull’'inizio e sull’'ultimazione di quanto ordinato.

Quando la Ditta non iniziera i lavori nel giorno prescritto dagli ordini del responsabile del servizio o dal programma dei
lavori 0 non li eseguisse nel termine fissato dall'ordine di servizio, per ciascun giorno di ritardo sara applicata la penale
secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta ovvero condizioni climatiche avverse impediscano in via
temporanea I'esecuzione delle opere, il Responsabile del Servizio potra disporre delle sospensioni dei lavori previsti nel
relativo programma.

Non saranno riconosciuti rallentamenti o soste nell’esecuzione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche, se tali
da compromettere I'applicazione del concordato programma dei lavori ovvero tali da creare contrasto con le prescrizioni
del presente capitolato.

Nei casi di assoluta urgenza, I'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potra essere dato verbalmente o
telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per iscritto.

In tali eventualita I'intervento dell’ impresa dovra essere immediato, anche di notte ovvero in giorni festivi; a tal fine la
ditta dovra disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili nonché di una adeguata scorta di
materiali per 'impiego immediato.

La ditta & tenuta a consegnare (entro 7 giorni) i rapportini dettagliati di quanto esequito e/o consegnato durante
I'espletamento del servizio come previsto dall’ art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 16 — SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il subappalto € ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 “A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. Lettera d), il
contratto non pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera”.

| soggetti affidatari dei contratti di lavori possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) [affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;
) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
) all'atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Igs. n.
50/2016.

L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alllamministrazione apposita istanza con
allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante
I'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 80, 83, 84 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto/cottimo,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

o O T

Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei
lavori affidati € non all'importo del contratto, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto
o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell’'esecutore. Al fine della concorrenza del limite
massimo subappaltabile (50% dell'importo della categoria prevalente) deve essere computato anche il valore economico
di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera forniti dall’appaltatore e utilizzati dal cottimista per I'esecuzione della
lavorazione. Il cottimo & autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto.

Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio
dell’autorizzazione.

Il subappalto della categoria prevalente non pud superare il 50% della medesima categoria. Per la verifica del
raggiungimento della quota massima subappaltabile saranno considerati gli importi di subappalto autorizzati al lordo
dell'ulteriore ribasso eventualmente concordato fra appaltatore e subappaltatore.

Per le opere impiantistiche, I'eventuale subappalto non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Igs. n. 50/2016 “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
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trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Non rientrano tra le attivita caratterizzanti I'oggetto dell’appalto le
opere di cui alle categorie scorporabili nonché le lavorazioni a specifica qualificazione comprese nella categoria
prevalente. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L’affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”

L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare I'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta, decorsi inutiimente i quali, I'autorizzazione si intende concessa. Tale termine pud essere prorogato una sola
volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta. L’autorizzazione al subappalto/cottimo sara rilasciata tenuto conto delle autocertificazioni sottoscritte
dal subappaltatore in relazione al possesso dei requisiti di ordine tecnico e generale. Qualora dai controlli effettuati
dall’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, emergessero dichiarazioni non veritiere si procedera alla revoca
dell'autorizzazione al subappalto/cottimo e alle dovute segnalazioni all’Autorita giudiziaria e al’ANAC.

L’autorizzazione al subappalto/cottimo per I'esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa elencate nel successivo articolo 16 bis sara concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Igs. n. 50/2016, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica, al’'amministrazione e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro affidato. Sono altresi comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, I'appaltatore deve indicare, oltre alla tipologia del mezzo
noleggiato, il numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario. Nelle comunicazioni di fornitura con posa in
opera, I'appaltatore deve indicare dettagliatamente la fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale
fornito e della relativa posa.

E’ altresi fatto obbligo all’affidatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105
del D.Igs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 21 L. 646/82, ¢ vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere
appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte del’ Amministrazione, sotto pena di denuncia all’Autorita giudiziaria
per i provvedimenti di competenza, ed € data facolta allamministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di
appalto.

L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore:

a) la trasmissione allamministrazione (RUP), prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto,
della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste I'avvenuta
denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;

b) la trasmissione al RUP della documentazione di cui allart. 90 e allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008
contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ufficio competente;

c) la trasmissione al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano operativo di sicurezza
relativo ai lavori oggetto di subappalto ai fini della verifica di idoneita del piano stesso.

Se durante I'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, 'amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore o il cottimista & incompetente, I'appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta dovra
prendere immediatamente misure per la rescissione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente
allontanamento del contraente.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto nel disciplinare di gara/lettera di invito,
'amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite; il responsabile del servizio individua, in sede di contabilita, ad ogni stato di avanzamento lavori, le
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prestazioni effettuate dal subappaltatore/cottimista le quali dovranno essere confermate, mediante idonea
dichiarazione, dall’appaltatore e dal subappaltatore/cottimista. In mancanza della predetta dichiarazione,
'amministrazione sospende i termini per I'emissione del certificato di pagamento, senza che cid costituisca motivo di
riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.

La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprendera con I'avvenuta presentazione della prescritta documentazione
ad opera dell’appaltatore

L'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del comma 8 del predetto art. 105.

Qualora il subappaltatore rinunciasse espressamente al pagamento diretto da parte della stazione appaltante,
inserendo a tal fine specifica clausola nel contratto di subappalto, I'aggiudicatario sara responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il R.U.P. chiedera all'appaltatore la presentazione di copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista.

Il contraente principale e il subappaltatore, inoltre, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore/cottimista che intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art.30 del decreto legislativo 276/2003
(distacco manodopera) dovra provvedere ad inserire I'elenco dei dipendenti nellorganigramma anche ai fini di
sicurezza.

Il subcontraente deve adempiere, altresi, a quanto previsto all’art. 16 bis e 16ter del presente capitolato.

16 Bis ATTIVITA A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell’'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014,
le stazioni appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria (informazione) per consentire
'esecuzione delle attivita a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dallimporto delle stesse,
attraverso la consultazione delle white-list.

Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di infilirazione mafiosa le seguenti
attivita:
1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

fornitura di freddo lavorato;

noli a caldo;

autotrasporto per conto di terzi;

guardiania dei cantieri;

servizi funerari e cimiteriali;

ristorazione, gestione delle mense e catering;

0. servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di
terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

SO0 N>O RN

Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, I'appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante il nominativo dell’'operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attivita di cui
al suddetto elenco e che lo stesso & regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio.
Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile Unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima
dell'esecuzione della prestazione. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell’iscrizione nella white-list
neghera immediatamente la possibilita di avvalersi dell’operatore economico indicato.

16 TER - FORNITURE

In applicazione dell’art. 15 della L. n. 180/2011 l'affidatario prima dell’emissione di un successivo stato d’avanzamento
lavori ha l'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativamente alle somme dovute agli esecutori di
subcontratti di forniture le cui prestazioni sono state pagate in base al precedente stato di avanzamento lavori(sono
compresi anche i subcontratti di fornitura con posa in opera). In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme dovute ai fornitori stessi oppure in assenza
dellimporto della fornitura il valore della lavorazione correlata alla fornitura stessa. Le fatture quietanzate dovranno
essere anche accompagnate dalle certificazioni dei materiali secondo le indicazioni della direzione lavori oppure della
stazione appaltante.
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ART. 17 — DIREZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLO.

Il Responsabile del Servizio ha la piu ampia facolta di sorvegliare la corretta e fedele esecuzione del servizio oggetto
dell'appalto, con l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente
Capitolato, nonché di accertare tutto cid, anche con saggi ed espedienti, e di dare le disposizioni che riterra piu
opportune per il miglior andamento dei lavori di cui all'Appalto. Il responsabile del servizio potra eventualmente nominare
un referente (DEC) per meglio sorvegliare, organizzare e contabilizzare le lavorazioni previste nel capitolato speciale
d’appalto.

La sorveglianza potra essere anche saltuaria ed essa non esonera |'Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto
adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione del servizio, nonché della scrupolosa osservanza delle
tecniche agronomiche e dell'ottima qualita d’ogni prodotto e materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate in occasione delle anzidette saltuarie sorveglianze.

L’Appaltatore nell'eseguire I'appalto dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli
saranno impartite dal Responsabile del Servizio.

L’Amministrazione durante I'esecuzione del servizio, fara inoltre eseguire ispezioni per accertarsi che, in corso d'opera,
siano rispettate tutte le prescrizioni che regolano I'appalto nonché il rispetto della proposta appropriata.

L’Amministrazione procedera con proprio personale ad effettuare controlli sul corretto espletamento del Servizio e sul
rispetto delle clausole contrattuali attraverso la figura del Direttore di Esecuzione del Contratto.

ART. 18 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

L’Amministrazione si riserva la facolta di eseguire interventi di modifica o riassetto delle aree oggetto di manutenzione. In
particolare, per cid che concerne le manutenzioni che ricadono nelle lavorazioni a misura, '’Amministrazione potra, infatti,
variare e decidere le quantita e le lavorazioni a seconda delle proprie esigenze. Le eventuali modifiche e variazioni
saranno comunicate dal responsabile del servizio tempestivamente alla Ditta appaltatrice in modo che la stessa possa
prenderne atto ed organizzarsi ed attivarsi per I'espletamento delle lavorazioni.

ART. 19 - RITARDI E PENALITA.

Le infrazioni alle disposizioni del presente capitolato saranno punite con multe da € 50,00 a € 500,00 a seconda della
gravita dell'infrazione stessa:

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per la non corrispondenza fra quanto trascritto sui
bollettini e quanto effettivamente realizzato in cantiere in base alla gravita della difformita rilevata;

» € 200,00 (duecento/00) utilizzo di mezzi e attrezzature inadeguate per la realizzazione delle lavorazioni;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per I'impiego di addetti non adeguatamente preparati e
formati per I'espletamento delle varie lavorazioni;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni danno che la ditta non ha provveduto a
riparare entro il termine indicato dal Responsabile del Servizio, in base alla gravita del danno. Oltre alla penale
verranno addebitati all'impresa i costi per la riparazione dei danni che verranno effettuati dal’ Amministrazione
Comunale;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) nel caso in cui la ditta procedera ad eseguire lavori per
conto terzi prima del regolare espletamento del servizio per conto del Comune in base alla gravita del
disservizio dato e a discrezione del Responsabile del Servizio;

» Da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) nel caso in cui la ditta non procedera a recapitare i
documenti richiesti entro i tempi stabiliti o imposti dagli uffici comunali (bollettini, polizze, doc fotografica ecc).

» Da € 50,00 (cinquanta/00) a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno/ora di ritardo di avvio del servizio nei tempi
imposti art. 4 del presente Capitolato, senza eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio;

» € 500,00 (cinquecento/00) per ogni opera, fornitura o miglioria proposta in sede di gara che non & stata
rispettata ed effettuata entro i tempi imposti art. 4 del presente Capitolato, senza eventuali proroghe concesse
dal Responsabile del Servizio;

E possibile che durante I'esecuzione dei lavori si verifichino dei danneggiamenti ad infrastrutture, beni ecc. di proprieta
pubblica e/o privata, pertanto la ditta sara obbligata alla riparazione degli stessi o direttamente o tramite le proprie
polizze assicurative nei termini imposti dal responsabile del servizio e comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuto
sinistro. Inoltre se i danni non verranno riparati entro i termini prestabiliti, 'Amministrazione Comunale ha la facolta di
provvedere direttamente alla riparazione degli stessi addebitando i costi all'impresa oltre all’applicazione delle penali e la
sospensione di tutti i pagamenti.

L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facolta dell'’Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere
all'esecuzione d'ufficio qualora la gravita dell'inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione del servizio. Saranno
addebitate all'Appaltatore le maggiori spese che, per tale fatto, 'Amministrazione dovesse sostenere. In caso di
rescissione del contratto, allo stesso verranno liquidati i soli lavori eseguiti regolarmente, detraendo dalla somma
spettante le maggiori spese sostenute dallAmministrazione per I'esecuzione d’ufficio dei lavori non regolarmente
effettuati.

La penalita sara dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e notificate alla Ditta a
mezzo di contestazione scritta (tramite Pec e/o Raccomandata A/R).

17



La penalita deve essere specificata nella contabilita e fattura, dedotta prima dell’applicazione dell’l.V.A..

Si intende fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute
a causa dell'inadempimento contrattuale.

In caso di inadempimento, il Comune effettuera contestazione scritta con lettera PEC e/o A/R; in caso di silenzio e
quando non siano ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalita sopraindicate.

In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato e nel programma
dei lavori, oltre all’applicazione delle penalita, il responsabile del servizio, se lo ritiene opportuno, potra procedere
all’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti, con addebito delle spese relative che verranno dedotte dall'importo della
rata spettante alla ditta inadempiente.

L’applicazione della penale non solleva inoltre I'Appaltatore dalle responsabilita penali e civili che esso stesso si &
assunto e che dovessero derivare dalla propria incuria.

ART. 20 — STATI DI AVANZAMENTO LAVORI - PAGAMENTI.

L’Appaltatore dovra esibire I'elenco consuntivo dei lavori ed interventi realizzati per mezzo di rapportini controfirmati
come specificato al precedente Art. 4. In base agli stessi, che dovranno essere regolarmente consegnati all’ UTC, verra
calcolato 'esatto importo da liquidare alla ditta e retribuiti secondo opportuni Stati di Avanzamento Lavori.

| PAGAMENTI verranno effettuati come segue:

» | FATTURAZIONE — successivamente al 31 Dicembre 2022 verra redatto il SAL n° 1 “relativo alle lavorazione
compiute nellanno 2022”. L'appaltatore, a seguito della redazione del SAL, pud emettere la fatturazione per
I'importo contabilizzato e pud emettere la fatturazione del 95% della “quota a corpo annuale”);

» |l FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 31 Marzo 2023 pud emettere la fatturazione pari al 30% della “quota
a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente
da quello da fatturare;

» Il FATTURAZIONE — I'appaltatore dopo il 30 Giugno 2023 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” e pud emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di €
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da
quello da fatturare;

» IV FATTURAZIONE — I'appaltatore dopo il 30 Settembre 2023 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo
eccedente da quello da fatturare;

» V FATTURAZIONE — successivamente al 31 Dicembre 2023 verra redatto iI SAL n° 2 “relativo alle
lavorazione compiute nellanno 2023”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, pud emettere la
fatturazione per I'importo contabilizzato e pud emettere la fatturazione del 5% della “quota a corpo annuale”);

» VI FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 31 Marzo 2024 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui allart. 4, per un importo
eccedente da quello da fatturare;

» VIl FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 30 Giugno 2024 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” e pud emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di €
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da
quello da fatturare;

» VIl FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 30 Settembre 2024 pu6 emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui allart. 4, per un importo
eccedente da quello da fatturare;

» X FATTURAZIONE — successivamente al 31 Dicembre 2024 verra redatto il SAL n° 3 “relativo alle
lavorazioni compiute nellanno 2024”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, e successivamente alla
riparazione di tutti i danni, puo emettere la fatturazione per:

e [limporto contabilizzato;

I'importo trattenuto del 5% annuale a copertura di eventuali penali;

'importo del 0,5% trattenuto per obblighi previdenziali ed assicurativi;

I'importo del rimanente 10% della “quota a corpo annuale’;

Se il servizio verra rinnovato, verranno effettuati i seguenti pagamenti:

» | FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 31 Marzo 2025 pud emettere la fatturazione pari al 30% della “quota
a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente
da quello da fatturare;

» |l FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 30 Giugno 2025 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” e pud emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di €
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da
quello da fatturare;

> Il FATTURAZIONE — I'appaltatore dopo il 30 Settembre 2025 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo
eccedente da quello da fatturare;
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» |V FATTURAZIONE — successivamente al 31 Dicembre 2025 verra redatto il SAL n° 1 “relativo alle
lavorazione compiute nell’anno 2025”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, pud emettere la
fatturazione per I'importo contabilizzato e pud emettere la fatturazione del 5% della “quota a corpo annuale”);

» XFATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 31 Marzo 2026 pud emettere la fatturazione pari al 30% della “quota
a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente
da quello da fatturare;

» XlI FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 30 Giugno 2026 pud emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” e pud emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di €
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da
quello da fatturare;

» Xl FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 30 Settembre 2026 puo emettere la fatturazione pari al 30% della
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all'art. 4, per un importo
eccedente da quello da fatturare;

» Xl FATTURAZIONE — successivamente al 31 Dicembre 2026 verra redatto il SAL n° 2 “relativo alle
lavorazioni compiute nellanno 2026”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, e successivamente alla
riparazione di tutti i danni, puo emettere la fatturazione per:

e [limporto contabilizzato;

I'importo trattenuto del 5% annuale a copertura di eventuali penali;

'importo del 0,5% trattenuto per obblighi previdenziali ed assicurativi;

I'importo del rimanente 10% della “quota a corpo annuale’;

> Si precisa che le contabilita verranno decurtate dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali ed
assicurativi (da svincolarsi a scadenza contrattuale).

ART. 21— CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE.

Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentati, per iscritto, al responsabile del servizio
ed iscritti nei documenti contabili. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non saranno presi in
considerazione.

L’Appaltatore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Responsabile del servizio, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva.

Tutte le controversie tra I’ Amministrazione Comunale e I'Appaltatore, sia durante I'esecuzione del servizio, sia al termine
del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via
amministrativa, saranno definite ai sensi dell’ art. 6, della legge n. 120 del 2020 e dagli artt. 208 e 209 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.

In attesa del parere del Collegio consultivo tecnico e/o nelle more dell’arbitrato e/o transazione e/o del giudizio, la ditta
non potra sospendere od interrompere il servizio.

ART. 22 - RESPONSABILITA DIVERSE.

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformitda a quanto prescritto, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

La Ditta si assume tutte le responsabilita civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose
nellesecuzione delle opere inerenti il presente appalto, tenendo sollevati ed indenni il Responsabile del Servizio, il
referente dell’Amministrazione e il Direttore di Esecuzione del Contratto, da ogni azione e domanda al riguardo.

In relazione a quanto sopra stabilito, la Ditta dovra far assistere e dirigere il servizio da persone professionalmente
competenti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione, nonché stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia
dell'assunzione delle responsabilita indicate negli art. 11 e 12 del presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dalla direzione di esecuzione del servizio, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono
intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del servizio all'approvazione del CRE.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
I’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino
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di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore & tenuto a farne
denuncia all’ente entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta
la denuncia il Responsabile del Servizio procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando
eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il responsabile del servizio riconosce all’Appaltatore € limitato
esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante I'adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. L’insorgere e il cessare degli
eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto
dall’Appaltatore.

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal’Amministrazione, alle
condizioni del presente capitolato e del contratto, nonché all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le
norme emanate dal CNR, le norme U.N.I, le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni impartite, la direzione di esecuzione del servizio, a
suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida, mettersi in regola, sospendere i lavori restando I'Appaltatore tenuto a
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

1. Saranno inoltre espressamente a carico dell’Appaltatore le responsabilita:
a) della manutenzione ordinaria delle fioriere, aiuole e aree comunali indicate nel presente capitolato;
b) dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attivita di
esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.

ART. 23 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’impresa assume, a pena di nullita del contratto, gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi, impegnandosi, tra l'altro, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del
proprio conto corrente dedicato, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; Il
vincolo contrattuale derivante dal presente accordo si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8,
art. 3, L. 136/2010.

ART. 24 — ELENCO PREZZI.

Codice DESCRIZIONE U.m. 2022
Moo MANO D'OPERA PREZZIARIO VDA 2022
M00.A00 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e
utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)
MO00.A00.001 | Operaio specializzato 1V livello €/ora 41,99
MO00.A00.002 | Operaio specializzato Ill livello €/ora 39,79
MO00.A00.003 | Operaio qualificato Il livello €/ora 36,98
M00.A00.004 | Operaio comune I livello €/ora 33,30
< M00.A40 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m sim (+17%).
5 La maggiorazione & calcolata applicando la percentuale di variazione
o soltanto su una quota parte della retribuzione (totale A elementi
g retributivi orari - tabella Ministeriale allegata al Decreto Direttoriale n.
o 23 del 3 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
<Z( MO00.A40.001 | Maggiorazione costo operaio 1V livello €/ora 2,34
= MO00.A40.002 | Maggiorazione costo operaio lll livello €/ora 2,22
MO00.A40.003 | Maggiorazione costo operaio Il livello €/ora 2,06
MO00.A40.004 | Maggiorazione costo operaio I livello €/ora 1,84
MO00.A50 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 2000 m sim (+23%).
La maggiorazione & calcolata applicando la percentuale di variazione
soltanto su una quota parte della retribuzione (totale A elementi
retributivi orari - tabella Ministeriale allegata al Decreto Direttoriale n.
23 del 3 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
M00.A50.001 | Maggiorazione costo operaio IV livello €/ora 2,93
M00.A50.002 | Maggiorazione costo operaio lll livello €/ora 2,77
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M00.A50.003 | Maggiorazione costo operaio Il livello €/ora 2,57
M00.A50.004 | Maggiorazione costo operaio I livello €/ora 2,31
NOO NOLI PREZZIARIO VDA 2022
P08 MATERIALI - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO CASSERI PREZZIARIO VDA 2022
P10 MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PREZZIARIO VDA 2022
P11 MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA PREZZIARIO VDA 2022
P12 MATERIALI - MURATURE IN PIETRAME PREZZIARIO VDA 2022
P13 MATERIALI - VOLTE E SOLAI PREZZIARIO VDA 2022
P14 MATERIALI - MANTI DI COPERTURA PREZZIARIO VDA 2022
P15 MATERIALI - IMPERMEABILIZZAZIONI PREZZIARIO VDA 2022
P16 MATERIALI - ISOLANTI TERMOACUSTICI PREZZIARIO VDA 2022
P17 MATERIALI - MURATURE E TRAMEZZE PREZZIARIO VDA 2022
P18 MATERIALI - INTONACI PREZZIARIO VDA 2022
P19 MATERIALI - CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE PREZZIARIO VDA 2022
P20 MATERIALI - SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI PREZZIARIO VDA 2022
P21 MATERIALI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PREZZIARIO VDA 2022
P22 MATERIALI - OPERE IN PIETRA PREZZIARIO VDA 2022
P23 MATERIALI - OPERE DA LATTONIERE PREZZIARIO VDA 2022
P24 MATERIALI - OPERE DA FABBRO PREZZIARIO VDA 2022
P25 MATERIALI - OPERE DA FALEGNAME PREZZIARIO VDA 2022
P26 MATERIALI - OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO PREZZIARIO VDA 2022
P27 MATERIALI - OPERE DA DECORATORE PREZZIARIO VDA 2022
P41 MATERIALI - OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI PREZZIARIO VDA 2022
P42 MATERIALI - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - IRRIGAZIONE

DEPURAZIONE PREZZIARIO VDA 2022
P43 MATERIALI - POZZETTI E CHIUSINI PREZZIARIO VDA 2022
P44 MATERIALI - OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE PREZZIARIO VDA 2022
P60 MATERIALI - IMPIANTI ELETTRICI PREZZIARIO VDA 2022
P99 COSTI DELLA SICUREZZA PREZZIARIO VDA 2022
OPERE COMPIUTE CIVILI, EDILI, STRADALI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, FORESTALI

Codice DESCRIZIONE U.m. 2022

S02 OPERE PROVVISIONALI PREZZIARIO VDA 2022
S03 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PREZZIARIO VDA 2022
S04 SCAVI E RINTERRI PREZZIARIO VDA 2022
S06 OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO

STRUTTURALE PREZZIARIO VDA 2022
S07 OPERE DA RESTAURATORE PREZZIARIO VDA 2022
S08 OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO E CASSERI PREZZIARIO VDA 2022
S10 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PREZZIARIO VDA 2022
S11 OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA PREZZIARIO VDA 2022
S12 MURATURE IN PIETRAME PREZZIARIO VDA 2022
S15 IMPERMEABILIZZAZIONI PREZZIARIO VDA 2022
S16 ISOLANTI TERMOACUSTICI PREZZIARIO VDA 2022
S17 MURATURE E TRAMEZZE PREZZIARIO VDA 2022
S18 INTONACI PREZZIARIO VDA 2022
S$19 CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE PREZZIARIO VDA 2022
S20 SOTTOFONDI - VESPAI E DRENAGGI PREZZIARIO VDA 2022
S21 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PREZZIARIO VDA 2022
S22 OPERE IN PIETRA PREZZIARIO VDA 2022
S23 OPERE DA LATTONIERE PREZZIARIO VDA 2022
S24 OPERE DA FABBRO PREZZIARIO VDA 2022
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S§25

OPERE DA FALEGNAME

PREZZIARIO VDA 2022

S26 OPERE DA SERRAMENTISTA E DA VETRAIO PREZZIARIO VDA 2022

S27 OPERE DA DECORATORE PREZZIARIO VDA 2022

S40 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PREZZIARIO VDA 2022

S41 OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI PREZZIARIO VDA 2022
S42 ACQUEDOTTO - FOGNATURA - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE -

TELECONTROLLO PREZZIARIO VDA 2022

S43 POZZETTI E CHIUSINI PREZZIARIO VDA 2022

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI - COSTI DELLA SICUREZZA

Codice

DESCRIZIONE

U.m. 2022

S50

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

PREZZIARIO VDA 2022

S§55

IMPIANTI IGIENICO_SANITARI

PREZZIARIO VDA 2022

S§57

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

PREZZIARIO VDA 2022

S80

ASSISTENZE MURARIE

PREZZIARIO VDA 2022

T

COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZIARIO VDA 2022

T0o4

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

PREZZIARIO VDA 2022

NUOVI PREZZI

CODICE

DESCRIZIONE

U.M. €

NUoVvi
PREZZI

Np. Man 01

Installazione di supporto "porta palina da neve" su Guard Rail,
staccionate in ferro ecc. Nel prezzo € compresa la fornitura del
materiale necessario (tubo in acciaio zincato @ 60 - lunghezza
50cm), il nolo della saldatrice ed ogni opera per rendere il lavoro
finito e a regola d'arte.

€/cad 39,56 €

Np. Man 02

Installazione di supporto "porta palina da neve" su staccionate
ed elementi in legno . Nel prezzo &€ compresa la fornitura del
materiale necessario (tubo in acciaio zincato & 60 - lunghezza 50cm,
fascette, viti e bulloneria), il nolo della attrezzatura necessaria ed
ogni opera per rendere il lavoro finito e a regola d'arte.

€/cad 26,09 €

Np. Man 03

Installazione di supporto "porta palina da neve" su cordoli,
murature, rocce ed elementi in cls/pietra ecc. Nel prezzo ¢
compresa la fornitura del materiale necessario (tubo in acciaio
zincato @ 60 - lunghezza 50cm, fascette, viti e bulloneria), il nolo
della attrezzatura necessaria ed ogni opera per rendere il lavoro finito
e a regola d'arte.

€/cad 33,44 €

Np. Man 04

Pulizia di cunette stradali e/o fossi in terra - Con poco materiale
da asporto (sino a 1mc ogni 300ml).
Lavorazione eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici con
l'uso di autocarro, soffiatori e attrezzatura manuale al fine di rendere
il lavoro finito e a regola d'arte.
Nel prezzo & compreso lo smaltimento di tutti i materiali che non
siano destinati ad essere reimpiegati, mediante carico, trasporto e
scarico nelle discariche pubbliche e/o private a qualsiasi distanza,
comunque ricercate a cura e spese dell'lmpresa e nel rispetto della
normativa vigente per lo smaltimento rifiuti.
Sono compresi altresi gli oneri per la segnaletica, il pilotaggio del
traffico e quanto altro necessario.

€/ml 0,89 €

Np. Man 05

Pulizia di cunette stradali e/o fossi in terra - Con poco materiale
da asporto (sino a 1mc ogni 200ml).
Lavorazione eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici con
l'uso di autocarro, soffiatori e attrezzatura manuale al fine di rendere
il lavoro finito e a regola d'arte.
Nel prezzo & compreso lo smaltimento di tutti i materiali che non
siano destinati ad essere reimpiegati, mediante carico, trasporto e
scarico nelle discariche pubbliche e/o private a qualsiasi distanza,
comunque ricercate a cura e spese dell'lmpresa e nel rispetto della
normativa vigente per lo smaltimento rifiuti.
Sono compresi altresi gli oneri per la segnaletica, il pilotaggio del
traffico e quanto altro necessario.

€/ml 116 €
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Pulizia di cunette stradali e/o fossi in terra - Con poco materiale
da asporto (sino a 1mc ogni 100ml).
Lavorazione eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici con
I'uso di autocarro, soffiatori e attrezzatura manuale al fine di rendere

il lavoro finito e a regola d'arte.
Nel prezzo & compreso lo smaltimento di tutti i materiali che non
Np. Man 06 siano destinati ad essere reimpiegati, mediante carico, trasporto e €/ml 1,99 €

scarico nelle discariche pubbliche e/o private a qualsiasi distanza,
comunque ricercate a cura e spese dell'lmpresa e nel rispetto della
normativa vigente per lo smaltimento rifiuti.
Sono compresi altresi gli oneri per la segnaletica, il pilotaggio del
traffico e quanto altro necessario.

ART. 25— TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

| dati concernenti I'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti della legge sulla
Privacy italiana e dal GDPR — Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’'Unione Europea
dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679) al fine di
consentire lo svolgimento delle formalita implicite nell’appalto stesso. L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i
diritti ivi previsti, in particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 26 — CRONOPROGRAMMA.

CRONOPROGRAMMA SERVIZIO

BENI

GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.

LAVORAZIONE

STRADE,

MULATTIERE,

SENTIERI,
VERDE
PUBBLICO
ecc.

SGOMBERO NEVE

SPARGIMENTO DI
ABRASIVI

ROTTURA
GHIACCIO

POSA E RITIRO
PALINE DA NEVE
MANUTENZIONI
VARIE SU STRADE
(pozzetti, piastre,
caditoie,
attraversamenti,
cunette, murature,
cordoli, fioriere ,
staccionate, guard
rail, asfalti,
segnaletica
verticale, ecc.
MANUTENZIONE
SEGNALETICA
ORRIZZONTALE
MOVIMENTAZIONE
DI TRONCHI,
FIORIERE,
VASCHETTE, NEW
JERSEY ECC.
VERNICIATURA DI
STACCIONATE,
GUARD RAIL,
PARAPETTI,
FIORIERE ECC.
TAGLIO (ERBA,
ARBUSTI E
PIANTE), DIFESA
DALLA

VEGETAZIONE
INFESTANTE

PULIZIA CUNETTE

PULIZIE VARIE

STABILI
COMUNALI

IMBIANCATURE
INTERNE

IMBIANCATURE
ESTERNE

MANUTENZIONI
VARIE

PULIZIE VARIE

VARIE

EFFETTUAZIONE
DEI

SOPRALLUOGHI
TRASPORTO DEI
RIFIUTIIN
PUBBLICA
DISCARICA
AUTORIZZATA;
ASSISTENZA
ALLE
MANIFESTAZIONI
COMUNALI;
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NOLO DI
ATTREZZATURE
SPECIFICHE PER

LA
REALIZZAZIONE
DI MANUTENZIONI
PARTICOLARI
(PIATTAFORME,
TRABATTELLI,
AUTOGRU, FRESE

DA NEVE, CAMION
ECC...
FORNITURE DEI
MATERIALI
PREVISTI DA
CAPITOLATO

Valtournenche, li 18/08/2022

Il Segretario Comunale

Ex art. 2, c. 9bis L. 241/1990
Facente funzione di
Responsabile del servizio Tecnico
(dott. REY René)
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