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CAPO 1°
NORME GENERALI

ART. 1— DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.

La Ditta dovra accettare le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto da svolgere e disporre dei mezzi

tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

La Ditta dovra aver preso visione delle aree di lavoro e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed

economiche necessarie per la piu corretta valutazione della fornitura da eseguire.

La Ditta non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da
altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste

nel presente Capitolato Speciale d’Appalto

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, 'esecuzione dell’opera in oggetto & disciplinata da tutte le

disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:



a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nel corso del periodo di esecuzione del servizio;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
I'appalto;

c) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

d) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed
altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta tuttavia stabilito che il responsabile del Servizio potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso del servizio,
indicazioni, specifiche e particolari che riguardino I'esecuzione dello stesso, anche se non espressamente citati nel
presente capitolato.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO.

L’appalto prevede:

= La preparazione delle aiuole, dei tronchi e delle vaschette;

= La posa di fiori e piante come da specifiche che verranno fornite dal’'UTC e dal’Amministrazione Comunale;

= La manutenzione dei fiori e delle piante durante tutta la stagione con propri operai qualificati (irrigazione,
potatura, pulizia, concimazione ecc...);

= |l rinnovo delle essenze arboree nel caso in cui le stesse non rispettino le prescrizioni previste dal presente
capitolato e/o siano state danneggiate per negligenza della ditta appaltatrice;

= La fornitura di concimi;

= Lafornitura del terriccio da apporre nelle fioriere, vaschette e tronchi;

= L’eventuale difesa dalla vegetazione infestante delle aiuole di tutte le aree indicate, nonché di quelle che
verranno acquisite dal Comune di Valtournenche nel corso dell’appalto.

= L’effettuazione dei sopralluoghi congiunti con il responsabile del servizio per verificare lo stato delle fioriture ed
eventuali migliorie e potenziamenti necessari;

= L’effettuazione delle eventuali migliorie, proposte e potenziamenti offerti in sede di gara;

= Estirpare tutti i fiori stagionali;

= Per tutti i tronchi, vaschette, vasche ecc, che necessitano di rimessaggio invernale presso i magazzini
Comunali, la ditta & tenuta a togliere il terriccio dalle stesse;

= Trasporto e stoccaggio del terriccio presso aree autorizzate;

= Trasporto, dei rifiuti in pubblica discarica autorizzata;

= La potatura di rose, arbusti, alberi ecc, in tutte le aree indicate, nonché di tutte le aree di proprieta comunale
e/o di quelle che verranno acquisite dal Comune di Valtournenche nel corso dell’appalto (ad esclusione delle
potature che necessitano di celle e/o attrezzatura specifica per lavorare in altezza);

= Lo spostamento di piante/arbusti fra aiuole;

= La piantumazione di piante/arbusti di sia di quelli di proprieta che di quelli acquistati dal’ Amministrazione
Comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONI.

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto con i termini sotto elencati si intendono:

Per “Amministrazione”: il Comune di Valtournenche.

Per “Ditta”: il soggetto al quale & stato affidato I'appalto disciplinato nel presente capitolato;
Per “Responsabile del Servizio” responsabile e referente del procedimento;

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO.

L’Amministrazione con il presente contratto intende fornire alla Ditta tutti gli elementi necessari affinché la Ditta possa
elaborare una propria proposta di fioritura tenendo conto dei seguenti parametri indicativi:

1. LE QUANTITA APPROSSIMATIVE DEI FIORI SONO LE SEGUENTI:
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2. LE QUANTITA DEI MATERIALI DA FORNIRE SONO | SEGUENTI:

N° SPECIE N° MISURE
Qb
1 Concime gb (in modo da poter concimare ed avere una
fioritura ottimale per tutta la stagione)
Qb
(in modo da riempire tutti i tronchi, le vaschette,
2 Terriccio qb le fioriere e le aiuole oggetto del presente appalto.

Da un anno all’altro la ditta avra facolta di
recuperare il terriccio a proprie spese)

Qb
3 Corteccia gb (in modo da integrare tutte le aiuole oggetto del
presente appalto che necessitano di corteccia)

Qb
4 Semenza gb (in modo da integrare tutte le zone verdi del
presente appalto)

Telo per pacciamatura anti

radice e anti strappo in Qb
5 polipropilene stabilizzato ai qb (in modo da coprire tutte aiuole che necessitano
raggi UV di teli (es. aiuole rose ecc...)

3. LE FIORITURE SONO COSI DISTRIBUITE NEL TEMPO:

Le date di seguito riportate sono indicative e potranno subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche e/o
climatiche. Sara compito del Responsabile del Servizio fissare le date di volta in volta informando la ditta appaltatrice
sulle tempistiche da rispettare. Nel dettaglio le fioriture saranno le seguenti:

FIORITURA PASQUALE

| fiori dovranno essere posizionati una settimana prima del giorno di Pasqua, se la stagione lo consente. Contrariamente,
in caso di condizioni climatiche avverse, le viole dovranno essere posate non appena le condizioni ne permettano una
buona fioritura. Le stesse dovranno comunque essere posate prima che siano cresciute eccessivamente in vivaio. Resta
inteso che tale decisione rimarra in capo al responsabile del servizio il quale valutera assieme al responsabile della ditta
il momento piu opportuno per le piantumazioni. A seguito della piantumazione, I'appaltatore dovra effettuare opportuna
irrigazione e manutenzione.

FIORITURA ESTIVA
LOCALITA PIANTUMAZIONE ESTIRPAZIONE SPECIFICHE
VALTOURNENCHE 05 Giugno 10-20 Ottobre A seguito della piantumazione,
BREUIL-CERVINIA 15 Giugno 01-20 Ottobre I'appaltatore dovra effettuare
opportuna irrigazione,
concimazione e manutenzione.

FIORITURA AUTUNNALE (fiori per Ognissanti)




| fiori dovranno essere portati e trapiantati, sia per la loc. Valtournenche che per la loc. Breuil-Cervinia, il 31 ottobre di
ogni anno in modo che gli stessi non subiscano danni per gelate. Se le condizioni climatiche lo consentono la
piantumazione pud essere effettuata anche in giorni precedenti. La scelta rimane in capo al responsabile del servizio.

4. DETTAGLI

Tutte le operazioni da eseguirsi sulle zone in oggetto dovranno mirare al ripristino o al mantenimento in perfetto stato di
decoro e funzionalita delle stesse e dovranno essere condotte secondo le buone norme della tecnica agronomica. In
particolare:

ARBUSTI E PIANTE (SINGOLI O A GRUPPI), SIEPI E CESPUGLI

Sono ricompresi gli alberi singoli 0 a gruppi, i cespugli e le siepi delle aree oggetto di appalto, inclusi gli alberi delle
proprieta comunali la cui chioma dovra essere mantenuta regolare e limitata nelle dimensioni e nell’altezza.

Per gli ALBERI SINGOLI O A GRUPPI, escluse le piante ad alto fusto, le principali operazioni consisteranno
fondamentalmente in:
e potatura di formazione delle chiome e del suo mantenimento;
cure colturali ed ordinaria manutenzione;
cure tempestive di ferite o traumi di qualsiasi origine o natura;
eliminazione di piante morte per qualsiasi ragione e loro eventuale sostituzione;
gestione e controllo dei parassiti;
spostamento di specie fra aiuole.

Per i CESPUGLI E LE SIEPI le principali operazioni consisteranno in:

e POTATURE - Dovra essere garantita almeno una potatura annuale da eseguirsi preferibilmente in autunno per
le specie a fioritura estiva ed una seconda potatura dopo la fioritura per i rosai. L'operazione dovra tendere al
mantenimento della forma e della funzionalita richiesta.

e CURE COLTURALLI - Dovra garantirsi I'eliminazione di erbe infestanti e una sarchiatura annuale onde favorire
I'assorbimento delle acque per un perfetto stato vegetativo delle piante. Dovranno inoltre essere prontamente
eliminate parti secche o vecchie e tenuto in perfetto stato le eventuali recinzioni presenti.

e CONCIMAZIONE - Per gli impianti giovani (fino al 3°/4° anno dellimpianto) dovranno essere garantite almeno
due concimazioni annue. Per gli impianti adulti (dopo il 4° anno) sara sufficiente una concimazione annua da
eseguirsi in primavera all'inizio della ripresa vegetativa.

¢ NUOVE PIANTE MESSE A DIMORA - Le nuove piante messe a dimora dovranno essere protette alla base con
adeguata protezione. Bisognera inoltre provvedere a proteggere anche le piante esistenti avente un diametro
inferiore a cm. 15. | concimi dovranno essere sparsi uniformemente nelle immediate vicinanze delle piante,
evitando un diretto contatto con le stesse.

AIUOLE

e PULIZIA PRELIMINARE - L’operazione di pulizia preliminare consistera nella raccolta e nello smaltimento dei
rifiuti di qualsiasi natura abbandonati alla base delle aiuole o al loro interno. In presenza di pacciamatura di
scorza di pino le operazioni di pulizia dovranno garantire la conservazione del materiale pacciamante per uno
spessore minimo di 5 cm e la sua eventuale integrazione.

e SCERBATURE - Per scerbature si intende I'insieme di operazioni manuali finalizzate ad estirpare le malerbe
infestanti. Le medesime dovranno essere estirpate asportando anche le radici. Durante le operazioni di
estirpazione dovranno evitarsi danni alle piante coltivate, cosi come dovranno essere evitati inutili
calpestamenti.

e INNAFFIATURE - Dovranno essere garantite almeno 4 annaffiature mensili a partire dall’inizio di maggio e fino
a fine settembre. Le stesse dovranno essere garantite sia in presenza che in assenza di fontane/punti acqua in
loco. In caso di periodi particolarmente siccitosi la ditta dovra comunque valutare le opportune irrigazioni in
modo da non compromettere la vita delle varie specie presenti.

e SEMINA - Sara onere della ditta appaltatrice di seminare/inerbire le aiuole che per qualunque motivo risultino
male inerbite;

FIORI

e PREPARAZIONE DELLE VASCHETTE/CIOTOLE - La ditta dovra recuperare almeno un mese prima della
fioritura tutte le vaschette e ciotole che I'Amministrazione intende fiorire. Tali contenitori dovranno essere
riempiti con terriccio/concime e negli stessi dovranno essere trapiantati i fiori previsti. La ditta avra I'onere di
conservare tali vasi per almeno un mese in idonee serre al fine di portarle in loco solo quando la fioritura € in
stato avanzato.

¢ FORNITURA E MESSA A DIMORA - Per quanto concerne le varieta di fiori indicate nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto si specifica che I'aggiudicatario potra proporre soluzioni alternative equivalenti a quelle
sopra riportate, sempre in coerenza con le condizioni climatiche del territorio comunale. Il responsabile del
servizio potra accettare e/o rifiutare le soluzioni proposte senza che la ditta possa richiedere nessun indennizzo
e/o incremento di costo.



e CURA E MANUTENZIONE - La ditta appaltatrice dovra provvedere al mantenimento di tutti i fiori forniti e messi
a dimora come previsto al seguente articolo, per tutta la stagione e nelle migliori condizioni. | vasi e le fioriere
dovranno essere tenuti liberi da rifiuti e da erbe infestanti. Periodicamente dovranno essere eliminati i fiori
appassiti e secchi. Tutti i fiori dovranno essere innaffiati nel periodo piu caldo almeno 3/4 volte la settimana,
mentre nei restanti periodi almeno 2/3 volte alla settimana. Eventuali fiori morti dovranno essere sostituiti a cura
e spese dell'appaltatore al fine di mantenere un buon decoro.

La ditta & tenuta inoltre a fornire e dare il concime per la buona crescita dei fiori, durante tutta la stagione, nelle
quantita e modi ritenuti piu idonei per ogni singola specie.

e POSA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE FISSI — La ditta per agevolare e velocizzare le lavorazioni potra predisporre
irrigazioni fisse. Tali interventi dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile del servizio.

Per quanto concerne la distribuzione dei fiori in aiuole, fioriere, vasi ecc, si rimanda all’allegato A) del presente Capitolato
il quale potra essere modificato in qualunque momento in base alle esigenze dellAmministrazione. La ditta dovra
accettare le maodifiche che le verranno richieste senza che la stessa possa richiedere alcun tipo di indennizzo in merito.

Nel presente Capitolato sono indicate tutte le aree e le quantita di fiori necessari per una buona fioritura del
paese. Resta inteso che qualora_si_rendesse necessario per qualsiasi _causa imprevista effettuare la
manutenzione su eventuali nuove fioriere, aiuole e vasi, con le stesse quantita di fiori previsti in capitolato, la
Ditta_dovra farsi_carico della_manutenzione delle stesse ai_medesimi_costi previsti nel capitolato _speciale

d’appalto, senza poter richiedere alcun incremento dei prezzi.

| fiori indicati nell’art. 4 potranno essere modificati di anno in anno in base alle esigenze del’Amministrazione
Comunale. In caso di variazioni, alla ditta verra consegnato apposito elenco in tempi utili al fine di poter
seminare/acquistare le specie necessarie.

La ditta non appena gli viene aggiudicato il servizio dovra comunicare, con nota scritta al Responsabile del Servizio, le
tempistiche per la ricezione delle modifiche dei fiori in modo da non aver problematiche con eventuali forniture.

5. MEZZ| ED ADDETTI

L’lmpresa € responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate, pertanto avra la discrezione di
poter utilizzare i mezzi e le attrezzature che ritiene piu appropriate.

Il Responsabile del Servizio avra il compito di valutare il numero ed il tipo dei mezzi che la ditta dispone
relativamente all'aspetto tecnico delle lavorazioni anche in base alle caratteristiche tecniche delle aree. Rimarra
compito della Polizia Locale la verifica dell'idoneita dei mezzi dichiarati in merito ad immatricolazione,
assicurazione e aspetti relativi al rispetto del codice della strada.

La manutenzione e la gestione dei macchinari e delle attrezzature sono totalmente a carico della ditta.

All’'uopo si precisa che per il servizio & prescritto il numero minimo di mezzi e addetti disponibili secondo la
descrizione analitica sotto riportata:

MACCHINARI MINIMI RICHIESTI:

e Almeno n. 1 mezzo con cassone. Il mezzo dovra essere utilizzato per il trasporto dei fiori, del
terriccio e di tutta I'attrezzatura necessaria per I'espletamento delle operazioni meglio dettagliate nel
presente Capitolato. Lo stesso dovra avere le seguenti caratteristiche:

= |l mezzo dovra essere dotato di apposita cisterna per poter bagnare i fiori di tutto il Comune;
= |l mezzo dovra essere di piccole dimensioni in modo da poter essere utilizzato su tutte le
strade e passaggi Comunali che presentano una larghezza ridotta;
La cisterna di acqua del mezzo potra essere riempita solamente nei punti predisposti ed autorizzati dal
responsabile del servizio.

e Almeno n. 1 soffiatore per la pulizia delle aree di intervento;

e Mezzi manuali come rastrelli, scope, attrezzi per le potature ecc;

e Cartellonistica mobile di segnalazione cantiere, pericolo ecc....

ADDETTI MINIMI RICHIESTI:

e n. 3 Addetti alla semina e piantumazione dei fiori — Tali soggetti nei periodi di semina e
piantumazione dei fiori dovranno essere presenti sul territorio Comunale almeno 8h giornaliere al fine
di poter piantumare ed effettuare le prime innaffiature e concimazioni.
¢ n. 1 Addetto alla manutenzione, concimazione, irrigazione e mantenimento della fioritura — Tale
soggetto nei periodi di fioritura dovra essere presente in loco al fine di poter eseguire tutte le
operazioni meglio riportate nell’articolo 2 del presente capitolato, come segue:
a) Dallinizio della fioritura pasquale sino all’inizio di quella estiva > N° 2 giorni a settimana per
almeno 2h giornaliere;
b) Dallinizio della fioritura estiva sino al 31 agosto - N° 4 giorni a settimana per almeno 4h
giornaliere;
c) Dal 01 settembre sino al ritiro dei fiori estivi > N° 2 giorni a settimana per almeno 2h
giornaliere;



Le ore sopra indicate sono le minime richieste, resta inteso che se I'addetto non riuscira ad effettuare il

servizio in _maniera oftimale nelle seguenti tempistiche, la ditta dovra assumersi l'onere di far

intervenire 'operaio con piu ore giornaliere e/o piu giorni settimanali. La ditta nei periodi di maggior

lavoro _e/o condizioni climatiche particolari, avra la facolta di far intervenire anche piu addetti

simultaneamente.

L’'impresa per le integrazioni di_ ore/personale non potra richiedere nessun compenso

straordinario e nessun incremento di costi.

6. RAPPORTINI DI INTERVENTO

La ditta & tenuta a consegnare (entro 7 giorni) i rapportini dettagliati di quanto eseguito e/o consegnato

durante I'espletamento del servizio. Gli stessi dovranno riportare il quantitativo di_materiale fornito, la

localizzazione dello stesso, i mezzi utilizzati, gli addetti in servizio ecc.

I medesimi dovranno essere controfirmati dal responsabile della ditta appaltatrice.

. 5- AMMONTARE DELL’APPALTO.

L’ammontare complessivo del servizio di fioritura per le stagioni 2023, 2024, 2025 ¢ di € 97.700,00 (anni 3) e se il
servizio verra prorogato per gli anni 2026, 2027 'ammontare complessivo del servizio & di € 65.400,00 (anni 2) per un
totale complessivo relativo ad anni n°5 di € 163.100,00 come segue:

IMPORTI
QUOTA A ONERI DI ONERI DI TOTALE A
CORPO SICUREZZA DISCARICA BASE DI GARA
APPALTO TRIENNALE 2023, 2024, 2025 95.701,00 € 1.914,02 € 84,98 € 97.700,00 €
RINNOVO BIENNALE 2026, 2027 64.062,00 € 1.281,24 € 56,76 € 65.400,00 €
SERVIZIO QUINQUENNALE 159.763,00 € 3.195,26 € 141,74 € 163.100,00 €

L’importo contrattuale verra cosi determinato:

¢ Importo soggetto a ribasso - ribasso d’asta offerto in sede di gara (%) + Importo non soggetto a ribasso.

Gli importi verranno calcolati dai tecnici dell’ UTC e validati dal Responsabile del Servizio. Successivamente verranno
corrisposti i pagamenti come regolato dall’Art. 20 del Capitolato d’Appalto.

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO.

L’appalto concerne gli anni 2023, 2024, 2025 con possibilita di rinnovo ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016
e s.m.i. per gli anni 2026 e 2027. Il servizio se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, avra inizio a partire dal 01
Aprile 2023 e scadenza il 15 novembre 2025 (Durata in n. 959 giorni consecutivi). Se lo stesso verra rinnovato per gli
anni 2026 e 2027, e le condizioni meteorologiche lo permetteranno, avra inizio a partire dal 01 Aprile 2026 e scadenza il
15 novembre 2027 (Durata in n. 593 giorni consecutivi).

ART. 7 — RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non
potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare la Ditta non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né
autorizzare terzi a farlo.

ART. 8 — CONSEGNA DEL SERVIZIO - CONTRATTO

Il servizio in oggetto ha inizio con la data dell’atto di affidamento di incarico con Determinazione del Responsabile del
Servizio Area Tecnica. Pertanto, anche in pendenza della stipulazione del contratto a norma di legge, la Ditta restera
vincolata all’effettuazione del servizio stesso.

Dopo la stipula del contratto o in caso di urgenza in seguito alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, acquisita e
riscontrata positivamente la documentazione necessaria, il responsabile comunica all’appaltatore il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi per procedere alla consegna del Servizio.



Considerato che la mancata esecuzione nei tempi previsti da capitolato determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico, I’Amministrazione potra provvedere alla consegna anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell' art. 32 del
D.Lgs 50/2016;

Prima di procedere alla consegna del servizio, I'appaltatore &€ tenuto a consegnare allAmministrazione i documenti
necessari.

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potra avvenire soltanto dopo I'esecutivita della
determinazione di aggiudicazione.

Se I'Appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall’Amministrazione e non concorrano giusti motivi da
essere valutati dall'’Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facolta di dichiararlo decaduto
dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con I'appaltatore, firmato dallo stesso, dal Responsabile
del procedimento.

Gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a carico della Ditta, la data per la firma dello stesso verra comunicata per
iscritto alla ditta aggiudicataria. Del contratto faranno parte integrante, quali documenti:

e il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

e lofferta presentata dalla Ditta aggiudicataria;

ART. 9— MATERIALI ED ATTREZZATURE.

Dovranno essere forniti dalla Ditta a sue cure e spese tutte le macchine e gli attrezzi di qualsiasi tipo ed uso, occorrenti
per eseguire i lavori dell'appalto.

Tutte le altre attrezzature dovranno essere messe a disposizione dalla Ditta per interventi di tipo puntuale in quanto
legate ad una manutenzione di carattere straordinario.

Sono a carico esclusivo della Ditta la manutenzione degli attrezzi e delle macchine di cui sopra.

Tutto il materiale (piantine, semenza, concime, corteccia, terriccio, ecc.) fornito dalla Ditta, deve essere della migliore
qualita e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio d’idoneita del Responsabile del Servizio.

La Ditta dovra sostituire a sua cura e spese le eventuali partite non ritenute idonee, con altre rispondenti ai requisiti
voluti.

L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: il
Responsabile del Servizio si riserva, infatti, la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che si siano, per qualsiasi causa, alterati prima dell"introduzione in loco. In ogni caso la Ditta, pur avendo ottenuto
I'approvazione dei materiali dal Responsabile del Servizio, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle
opere.

Il Responsabile del Servizio ha I'onere di valutare che il materiale fornito risponda perfettamente alla proposta avanzata
dalla Ditta.

La ditta & tenuta a consegnare (entro 7 giorni) i rapportini dettagliati di quanto eseguito e/o consegnato durante
I'espletamento del servizio come previsto dall’ art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 10 - ONERI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO.

Si intendono compresi nel prezzo d'appalto i seguenti oneri:

a) approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzi, macchine comunque occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

b) trasporto presso le Pubbliche Discariche dei materiali di risulta e residui vari in modo da lasciare le varie zone sempre
pulite;

c) carburanti per mezzi meccanici;

d) ogni e qualsiasi altro onere comunque occorrente per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

e) sostituzione a proprie spese degli alberi, siepi, massivi arbustivi, piante erbacee perenni da fiore che venissero a
deperire per negligenza od altri fatti imputabili alla Ditta affidataria del servizio;

f) tutte le spese di bollo, registrazioni ed ogni altro onere fiscale inerente I'appalto e la stipula del contratto;

g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

1) 'obbligo e I'onere di dotarsi di apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi, comprensiva di R.C.T. con primaria
Compagnia, per un importo adeguato per tutta la durata del contratto. Detta polizza dovra essere esibita in copia
al’Amministrazione;

m) sono inoltre a carico della Ditta le spese € le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA




L'esecutore del contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ai
sensi dell’Art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,
la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2 e 3, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per |l
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 - GARANZIE.

Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavorazioni

particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire I'Amministrazione per la durata di un anno dalla data del verbale di

collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e I'efficienza dell'opera e che non si

siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo |'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte
le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e
trasferte del personale).

3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste

verranno trasferite all'’Amministrazione.

L’Appaltatore, ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016, & obbligato a stipulare, e consegnare contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa, che tenga indenne I’Amministrazione Comunale da tutti i rischi
derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, derivanti da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni
di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
durante I'esecuzione del servizio.

La copertura assicurativa dovra essere prestata da un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio
dell’attivita assicurativa nel ramo al quale si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di inizio del servizio e terminare alla data di
emissione dal certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio
risultante dal relativo certificato.

Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno essere
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’esecutore.

Tale copertura deve seguire lo schema Tipo 2.3 (pubblicato con Decreto 12.03.2004 n. 123) integrato dalla relativa
scheda tecnica 2.03 per le seguenti somme assicurate:

Sez. A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante I'esecuzione del servizio e garanzia di manutenzione.
Partita 1 — Opere ed impianti permanenti e temporanei.

La somma assicurata dovra essere pari al valore del contratto di appalto (importo di aggiudicazione).

Partita 2 — opere ed impianti preesistenti.

Trattandosi, in questo caso, di lavori di manutenzione tali da non coinvolgere od interessare in tutto in od in parte beni
immobili o impianti preesistenti, non &€ necessario estendere I'assicurazione.

Sez. B — Copertura assicurativa delle responsabilita civile durante I'esecuzione del servizio.



La garanzia assicurativa per la copertura delle responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una soma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Il massimale dovra essere coperto con la suddetta polizza: non saranno accettate coperture a secondo rischio. Tale
polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono
compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso alle aree oggetto del servizio e della direzione
dell’esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore dovra coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dall'imprese
subappaltatrici e dai sub-fornitori. Qualora I'appaltatore sia un R.T.C. la garanzia prestata dalla mandataria capogruppo
dovra coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

E' fatto obbligo alla Ditta di applicare, o fare applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona, ai sensi della Normativa vigente in materia.
Dovranno altresi essere rigorosamente rispettate, tutte le disposizioni ufficiali in vigore, o che dovessero essere formate
nel corso dei lavori, circa le assicurazioni sociali, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta & tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra emanata in materia di prevenzione
degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare ai D.P.R. 27.04.1955 n. 547, 07.01.1956 n. 302,
19.03.1956 n. 303 ed ai D.Lgs. 81/2008, 106/2009 e successive modifiche, ottemperando anche a quanto previsto dal
N.C.D.S. in materia di visibilita di persone al lavoro.
La Ditta provvedera quindi a:
e portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall'espletamento dei lavori;
e fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;
e disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di
protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
e curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
¢ informare immediatamente I'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a
tutte le incombenze prescritte dalla legge.

LA DITTA E TENUTA INOLTRE A CONSEGNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DELLA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PREVISTO DALL’ART. 28 DEL D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

Il Documento di valutazione dei Rischi verra messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive. Le gravi e ripetute violazioni del Documento di valutazione dei Rischi da parte della Ditta, previa la costituzione
in mora da parte del’Ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Nella redazione degli atti di gara si & posta particolare attenzione a quanto previsto dall’attuale normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e, in particolare, ai rischi derivanti da interferenze cosi come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008
e ss.mm. In seguito a tale verifica si & riscontrato che i rischi evidenziabili risultano esclusivamente riconducibili a rischi
propri dell’attivita dell’Appaltatore, pertanto non si evidenzia la necessita di redigere il DUVRI previsto dall’art 26 comma
3 del D.Lgs 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore.

Resta inteso che, in caso di effettuazione di interventi che comportassero situazioni per le quali sussiste I'obbligo della
redazione del DUVRI, tale documento verra redatto e sottoscritto tra le parti prima dell'inizio dell’effettuazione di tali
interventi.

ART. 15 - CONDOTTA DEI LAVORI.

L’Appaltatore dovra predisporre il programma dei lavori sulla base del presente Capitolato e lo stesso dovra essere
sottoposto al Responsabile del Servizio per 'approvazione.

L’Appaltatore avra la facolta di sviluppare il servizio nel modo che credera piu conveniente per il rispetto dei termini
contrattuali, purché esso, a giudizio del Responsabile del servizio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce le modalita operative e la durata delle stesse al fine di
garantire un corretto espletamento del servizio.

In mancanza di tale programma I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo I'ordine temporale
stabilito dal Responsabile del Servizio senza che cid costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
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Il Responsabile del Servizio ha la facolta di fissare nell’ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione
dei lavori ordinati ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa, proroghe di sorta. La
Ditta non potra accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull’'inizio e sull’'ultimazione di quanto ordinato.

Quando la Ditta non iniziera i lavori nel giorno prescritto dagli ordini del Responsabile del servizio o dal programma dei
lavori 0 non li eseguisse nel termine fissato dall’'ordine di servizio, per ciascun giorno di ritardo sara applicata la penale
secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta ovvero condizioni climatiche avverse impediscano in via
temporanea I'esecuzione delle opere, il Responsabile del Servizio potra disporre delle sospensioni dei lavori previsti nel
relativo programma.

Non saranno riconosciuti rallentamenti o soste nell’esecuzione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche, se tali
da compromettere I'applicazione del concordato programma dei lavori ovvero tali da creare contrasto con le prescrizioni
del presente capitolato.

Nei casi di assoluta urgenza, I'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potra essere dato verbalmente o
telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per iscritto.

In tali eventualita I'intervento dell’ impresa dovra essere immediato, anche di notte ovvero in giorni festivi; a tal fine la
ditta dovra disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili nonché di una adeguata scorta di
materiali per 'impiego immediato.

ART. 16 — SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il subappalto & ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 “A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. Lettera d), il
contratto non pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera”.

| soggetti affidatari dei contratti di lavori possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) [affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;
) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
) all'atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Igs. n.
50/2016.

L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alllamministrazione apposita istanza con
allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante
I'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 80, 83, 84 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto/cottimo,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

o O T

Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei
lavori affidati e non all'importo del contratto, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto
o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. Al fine della concorrenza del limite
massimo subappaltabile (50% dell'importo della categoria prevalente) deve essere computato anche il valore economico
di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera forniti dall’appaltatore e utilizzati dal cottimista per I'esecuzione della
lavorazione. Il cottimo & autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto.

Dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio
dell’autorizzazione.

Il subappalto della categoria prevalente non pud superare il 50% della medesima categoria. Per la verifica del
raggiungimento della quota massima subappaltabile saranno considerati gli importi di subappalto autorizzati al lordo
dell'ulteriore ribasso eventualmente concordato fra appaltatore e subappaltatore.

Per le opere impiantistiche, I'eventuale subappalto non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Igs. n. 50/2016 “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano
incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Non rientrano tra le attivita caratterizzanti I'oggetto dell’appalto le
opere di cui alle categorie scorporabili nonché le lavorazioni a specifica qualificazione comprese nella categoria
prevalente. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
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coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L’affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”

L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare I'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta, decorsi inutiimente i quali, I'autorizzazione si intende concessa. Tale termine pud essere prorogato una sola
volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta. L’autorizzazione al subappalto/cottimo sara rilasciata tenuto conto delle autocertificazioni sottoscritte
dal subappaltatore in relazione al possesso dei requisiti di ordine tecnico e generale. Qualora dai controlli effettuati
dall’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, emergessero dichiarazioni non veritiere si procedera alla revoca
dell'autorizzazione al subappalto/cottimo e alle dovute segnalazioni all’ Autorita giudiziaria e al’ANAC.

L’autorizzazione al subappalto/cottimo per I'esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa elencate nel successivo articolo 16 bis sara concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Igs. n. 50/2016, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica, al’'amministrazione e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro affidato. Sono altresi comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, I'appaltatore deve indicare, oltre alla tipologia del mezzo
noleggiato, il numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario. Nelle comunicazioni di fornitura con posa in
opera, I'appaltatore deve indicare dettagliatamente la fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale
fornito e della relativa posa.

E’ altresi fatto obbligo all’affidatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105
del D.Igs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’'art. 21 L. 646/82, ¢ vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere
appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte del’ Amministrazione, sotto pena di denuncia all’Autorita giudiziaria
per i provvedimenti di competenza, ed € data facolta allamministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di
appalto.

L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore:

a) la trasmissione allamministrazione (RUP), prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto,
della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste I'avvenuta
denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;

b) la trasmissione al RUP della documentazione di cui allart. 90 e allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008
contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ufficio competente;

c) la trasmissione al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano operativo di sicurezza
relativo ai lavori oggetto di subappalto ai fini della verifica di idoneita del piano stesso.

Se durante I'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, 'amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore o il cottimista & incompetente, I'appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta dovra
prendere immediatamente misure per la rescissione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente
allontanamento del contraente.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto nel disciplinare di gara/lettera di invito,
'amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite; il Direttore dei Lavori individua, in sede di contabilita, ad ogni stato di avanzamento lavori, le prestazioni
effettuate dal subappaltatore/cottimista le quali dovranno essere confermate, mediante idonea dichiarazione,
dall'appaltatore e dal subappaltatore/cottimista. In mancanza della predetta dichiarazione, 'amministrazione sospende i
termini per I'emissione del certificato di pagamento, senza che cid costituisca motivo di riconoscimento di interessi
legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.

La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprendera con I'avvenuta presentazione della prescritta documentazione
ad opera dell'appaltatore

L'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del comma 8 del predetto art. 105.
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Qualora il subappaltatore rinunciasse espressamente al pagamento diretto da parte della stazione appaltante,
inserendo a tal fine specifica clausola nel contratto di subappalto, I'aggiudicatario sara responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il R.U.P. chiedera all'appaltatore la presentazione di copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista.

Il contraente principale e il subappaltatore, inoltre, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore/cottimista che intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art.30 del decreto legislativo 276/2003
(distacco manodopera) dovra provvedere ad inserire I'elenco dei dipendenti nellorganigramma anche ai fini di
sicurezza.

Il subcontraente deve adempiere, altresi, a quanto previsto all’art. 16 bis e 16ter del presente capitolato.

16 Bis ATTIVITA A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014,
le stazioni appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria (informazione) per consentire
'esecuzione delle attivita a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dallimporto delle stesse,
attraverso la consultazione delle white-list.

Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti
attivita:
1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

fornitura di freddo lavorato;

noli a caldo;

autotrasporto per conto di terzi;

guardiania dei cantieri;

servizi funerari e cimiteriali;

ristorazione, gestione delle mense e catering;

0. servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di
terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

S0P N>O AN

Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, I'appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante il nominativo dell’'operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attivita di cui
al suddetto elenco e che lo stesso & regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio.
Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile Unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima
dell’esecuzione della prestazione. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell’iscrizione nella white-list
neghera immediatamente la possibilita di avvalersi dell’operatore economico indicato.

16 TER - FORNITURE

In applicazione dell’art. 15 della L. n. 180/2011 l'affidatario prima dell’emissione di un successivo stato d’avanzamento
lavori ha I'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativamente alle somme dovute agli esecutori di
subcontratti di forniture le cui prestazioni sono state pagate in base al precedente stato di avanzamento lavori(sono
compresi anche i subcontratti di fornitura con posa in opera).In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme dovute ai fornitori stessi oppure in assenza
dellimporto della fornitura il valore della lavorazione correlata alla fornitura stessa. Le fatture quietanzate dovranno
essere anche accompagnate dalle certificazioni dei materiali secondo le indicazioni della direzione lavori oppure della
stazione appaltante.

ART. 17 — DIREZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLO.

Il Responsabile del Servizio ha la pit ampia facolta di sorvegliare la corretta e fedele esecuzione del servizio oggetto
dell'appalto, con l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente
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Capitolato, nonché di accertare tutto cid, anche con saggi ed espedienti, e di dare le disposizioni che riterra piu
opportune per il miglior andamento dei lavori di cui all'Appalto. Il responsabile del servizio potra eventualmente nominare
un referente per meglio sorvegliare le lavorazioni previste nel capitolato speciale d’appalto.

La sorveglianza potra essere anche saltuaria ed essa non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita circa I'esatto
adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione del servizio, nonché della scrupolosa osservanza delle
tecniche agronomiche e dell'ottima qualita d’ogni prodotto e materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero
passate inosservate in occasione delle anzidette saltuarie sorveglianze.

L’Appaltatore nell'eseguire I'appalto dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli
saranno impartite dal Responsabile del Servizio.

L’Amministrazione durante I'esecuzione del servizio, fara inoltre eseguire ispezioni per accertarsi che, in corso d'opera,
siano rispettate tutte le prescrizioni che regolano I'appalto nonché il rispetto della proposta appropriata.

L’Amministrazione procedera con proprio personale ad effettuare controlli sul corretto espletamento del Servizio e sul
rispetto delle clausole contrattuali attraverso la figura del Direttore di Esecuzione del Contratto.

ART. 18 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

L’Amministrazione si riserva la facolta di eseguire interventi di modifica o riassetto delle aree oggetto di manutenzione. In
particolare, per cid che concerne le fioriere mobili: anche il loro posizionamento non € vincolante, potra, infatti, variare a
seconda delle esigenze del’ Amministrazione. Le eventuali modifiche e variazioni saranno comunicate tempestivamente
alla Ditta appaltatrice e le stesse saranno eseguite prima o dopo i periodi di semina in modo da mai interferire con le
lavorazioni della ditta appaltatrice.

ART. 19 - RITARDI E PENALITA.

Le infrazioni alle disposizioni del presente capitolato saranno punite con multe da € 200,00 a € 500,00 a seconda della
gravita dell'infrazione stessa:

» € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo di avvio del servizio nei tempi imposti art. 4 del presente
Capitolato senza eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio;

» € 500,00 (cinquecento/00) per ogni opera, fornitura, miglioria proposta in sede di gara che non & stata rispettata
o effettuata entro i tempi imposti art. 4 del presente Capitolato senza eventuali proroghe concesse dal
Responsabile del Servizio;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per eventuali mancanze burocratiche e/o lavorative da
parte della ditta, a discrezione del Responsabile del Servizio;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per la mancata o errata manutenzione, a discrezione
del Responsabile del servizio;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni danno che la ditta non ha provveduto a
riparare entro il termine massimo di giorni 20 dalla data di comunicazione da parte del Responsabile del
Servizio in base alla gravita del danno. Oltre alla penale verranno addebitati al’impresa i costi per la riparazione
dei danni che verranno effettuati dal’ Amministrazione Comunale;

» Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) nel caso in cui la ditta procedera ad eseguire lavori per
conto terzi prima del regolare espletamento del servizio per conto del comune in base alla gravita del
disservizio dato e a discrezione del Responsabile del Servizio

L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facolta dell'’Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere
all’esecuzione d'ufficio qualora la gravita dell'inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione del servizio. Saranno
addebitate all'Appaltatore le maggiori spese che, per tale fatto, 'Amministrazione dovesse sostenere. In caso di
rescissione del contratto, allo stesso verranno liquidati i soli lavori eseguiti regolarmente, detraendo dalla somma
spettante le maggiori spese sostenute dallAmministrazione per I'esecuzione d’ufficio dei lavori non regolarmente
effettuati.

La penalita sara dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e notificate alla Ditta a
mezzo di contestazione scritta (tramite Pec e/o Raccomandata A/R).

La penalita deve essere specificata nella contabilita e fattura, dedotta prima dell’applicazione dell’l.V.A..

Si intende fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute
a causa dell'inadempimento contrattuale.

In caso di inadempimento, il Comune effettuera contestazione scritta con lettera PEC e/o A/R; in caso di silenzio e
quando non siano ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalita sopraindicate.

In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato e nel programma
dei lavori, oltre all’applicazione delle penalita, il responsabile del servizio, se lo ritiene opportuno, potra procedere
all’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti, con addebito delle spese relative che verranno dedotte dall'importo della
rata spettante alla ditta inadempiente.

L’applicazione della penale non solleva inoltre I'Appaltatore dalle responsabilita penali e civili che esso stesso si &
assunto e che dovessero derivare dalla propria incuria.
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ART. 20 — STATI DI AVANZAMENTO LAVORI - PAGAMENTI.

Il servizio oggetto del presente appalto verra compensato a corpo a seguito della consegna dell’elenco consuntivo dei
lavori ed interventi tramite rapportini controfirmati dal responsabile della ditta appaltatrice, di cui al precedente Art. 4. con
le seguenti modalita:

| pagamenti verranno effettuati come segue:

» | FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 01 Luglio 2023 pud emettere la fatturazione per un importo pari al
60% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» |l FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 10 Novembre 2023 pud emettere la fatturazione per un importo pari
al 35% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» Il FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 01 Luglio 2024 pud emettere la fatturazione per un importo pari al
60% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» IV FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 10 Novembre 2024 pud emettere la fatturazione per un importo pari
al 35% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» V FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 01 Luglio 2025 pud emettere la fatturazione per un importo pari al
60% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» VI FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 10 Novembre 2025 pud emettere la fatturazione per un importo pari
al 35% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» VIl FATTURAZIONE — l'appaltatore potra fatturare gli importi dovuti (5% trattenuto ogni anno a copertura di
eventuali penali e 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi) successivamente alla scadenza
degli avvisi ad opponendum e all’approvazione del CRE;

Se il servizio verra rinnovato verranno effettuati i seguenti pagamenti:

» | FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 01 Luglio 2026 pud emettere la fatturazione per un importo pari al
60% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» |l FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 10 Novembre 2026 pud emettere la fatturazione per un importo pari
al 35% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» Il FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 01 Luglio 2027 pud emettere la fatturazione per un importo pari al
60% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» IV FATTURAZIONE — l'appaltatore dopo il 10 Novembre 2027 pud emettere la fatturazione per un importo pari
al 35% del valore contrattuale annuale, a condizione che siano state effettuate le lavorazioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

» V FATTURAZIONE — l'appaltatore potra fatturare gli importi dovuti (5% trattenuto ogni anno a copertura di
eventuali penali e 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi) successivamente alla scadenza
degli avvisi ad opponendum e all’approvazione del CRE;

Si _precisa che le contabilita verranno decurtate dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali ed
assicurativi (da svincolarsi a scadenza contrattuale).

ART. 21— CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE.

Le domande ed i reclami dellAppaltatore devono essere regolarmente presentati, per iscritto, alla Direzione
dell’esecuzione ed iscritti nei documenti contabili. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non
saranno presi in considerazione.

L’Appaltatore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Responsabile del servizio, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva.

Tutte le controversie tra ' Amministrazione Comunale e I'Appaltatore, sia durante I'esecuzione del servizio, sia al termine
del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via
amministrativa, saranno definite ai sensi dell’ art. 6, della legge n. 120 del 2020 e dagli artt. 208 e 209 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.

In attesa del parere del Collegio consultivo tecnico e/o nelle more dell’arbitrato e/o transazione e/o del giudizio, la ditta
non potra sospendere od interrompere il servizio.
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ART. 22 - RESPONSABILITA DIVERSE.

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformitda a quanto prescritto, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

La Ditta si assume tutte le responsabilita civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose
nellesecuzione delle opere inerenti il presente appalto, tenendo sollevati ed indenni il Responsabile del Servizio, il
referente dell’Amministrazione e il Direttore di Esecuzione del Contratto, da ogni azione e domanda al riguardo.

In relazione a quanto sopra stabilito, la Ditta dovra far assistere e dirigere il servizio da persone professionalmente
competenti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione, nonché stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia
dell'assunzione delle responsabilita indicate negli art. 11 e 12 del presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dalla direzione di esecuzione del servizio, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono
intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del servizio all'approvazione del CRE.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
I’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino
di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’Appaltatore & tenuto a farne
denuncia all’ente entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta
la denuncia il Responsabile del Servizio procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando
eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il responsabile del servizio riconosce all’Appaltatore & limitato
esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al’Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante I'adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. L’insorgere e il cessare degli
eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto
dall’Appaltatore.

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal’Amministrazione, alle
condizioni del presente capitolato e del contratto, nonché all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le
norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni impartite, la direzione di esecuzione del servizio, a
suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida, mettersi in regola, sospendere i lavori restando I'Appaltatore tenuto a
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

1. Saranno inoltre espressamente a carico dell’Appaltatore le responsabilita:
a) della manutenzione ordinaria delle fioriere, aiuole e aree comunali indicate nel presente capitolato;
b) dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attivita di
esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.

ART. 23 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’'impresa assume, a pena di nullita del contratto, gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi, impegnandosi, tra l'altro, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del
proprio conto corrente dedicato, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; Il
vincolo contrattuale derivante dal presente accordo si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8,
art. 3, L. 136/2010.

ART. 24 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
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| dati concernenti I'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti della legge sulla
Privacy italiana e dal GDPR — Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea
dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679) al fine di
consentire lo svolgimento delle formalita implicite nell’appalto stesso. L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i
diritti ivi previsti, in particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Allegati al Capitolato Speciale di Appalto

- Distinta fiori anno 2023;

Valtournenche, li 24/10/2022

Il Segretario Comunale

Ex art. 2, c. 9bis L. 241/1990
Facente funzione di
Responsabile del servizio Tecnico
(dott. REY René)
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- ALLEGATO A - DISTINTA FIORI ANNO 2023

FIORITURA PASQUALE - VALTOURNENCHE

Tagete Geranio Viole del Surfinie Rosa delle | Pinetti nani
N° LUOGO FIORIERA | AIUOLA VASCHETTE CARATTERISTICHE QUANTITA FIORI| TOTALE FloRi | _2onale | Tagete arancio | pariginino | PenSiero [ Scaevola f - oo Begonie | g finie Biu | Fetunie nevi | (pino mugo)| [ otentilla
CIOTOLE Rosso vivo | giallo Disco fiore grande Viola ) rosso miste PERENNE
Patula Rosso . (hot pink) PERENNE | PERENNE
(blu e giallo)
DIAMETRO VASO @14 @ 10 @ 10 @14 @ 10 @14 @14 @14 @14 @ 10 @16 @ 24 @16
SPECIE PERENNI DA FORNIRE E
PIANTUMARE N.1 VOLTA ALL'INIZIO
SPECIE ANNUALI DA FORNIRE E PIANTUMARE OGNI ANNO. DEL SERVIZIO TRIENNALE E N. 1
VOLTA ALL'INIZIO DELL'EVENTUALE
RINNOVO.
1 |Piazzetta chiesa Valtournenche 7 Tronco in legno 30 210 210
2 |Piazzetta chiesa Valtournenche 1 Monumento caduti 120 120 120
3 |Piazzetta Abbé Gorret 1 Aiuole su piu livelli 100 100 100
TOTALE 430 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0
FIORITURA ESTIVA - VALTOURNENCHE
Viole del
Tagete Geranio . Surfinie . . Rosa delle | Pinetti nani .
Ne LUOGO FIORERA | AlUOLA | VASCHETTE CARATTERISTICHE QUANTITA' FIORI| TOTALE FIORI | _Zon@le | Tagete |, ongio | pariginino | PeMsiero | Seaevola | oy | Begonie g, e gy, | Petunie nevi | (pino mugo)| Loenta
CIOTOLE Rosso vivo | giallo Disco fiore grande Viola ) rosso miste PERENNE
Patula Rosso . (hot pink) PERENNE | PERENNE
(blu e giallo)
DIAMETRO VASO @14 @10 @10 @14 @10 @14 @14 @14 @14 @10 P16 @24 B 16
SPECIE PERENNI DA FORNIRE E
PIANTUMARE N.1 VOLTA ALL'INIZIO
SPECIE ANNUALI DA FORNIRE E PIANTUMARE OGNI ANNO. DEL SERVIZIO TRIENNALE E N. 1
VOLTA ALL'INIZIO DELL'EVENTUALE
RINNOVO.
1 |Ussin ingresso Comune (bivio depuratore) 1 Tronco in legno 10 10 10
2 |Cappella Ussin 2 Ciotola rotonda 100cm diametro 6 12 6 6
3 |Cappella Ussin 1 Su terreno fra roccie 10 10 10
4 |Parco giochi Clou 2 Fioriere in legno quadrate 15 30 15 15
5 |Parco giochi Clou 1 Tronco in legno 20 20 10 10
6 |Ingresso area manifestazioni Maen 1 Fioriera in cemento 12 12 6 6
7 |Area manifestazioni Maen 1 TPt o 10 10 10
8 |Fermata pulman Moulin 1 Tronco in legno 20 20 20
9 |Area verde centrale Maen 4 Tronco in legno 20 80 80
10 |Parco giochi centrale enel Maen 1 Tronco in legno 20 20 20
11 |Bar Punta cian - Fermata pullman 2 Tronco in legno 20 40 40
12 |Chiesa Maen 2 Ciotole su muro di ingresso 6 12 12
13 |Bivio per fraz. Servaz (sotto bacheca) 1 Tronco in legno 20 20 20
14 |Frazione servaz 1 Tronco in legno vicino piazzale 20 20 20
15 |Frazione servaz 4 Vaschette vicino fontana 3 12 12
16 |Fontana di Fontanaz 2 Vaschette vicino fontana 3 6 6
17 S.ulS.R. 46 da Hotel Puntamargherita a 34 Tronco in legno 20 680 680
bivio Brengaz
1g [SU S:R. 46 daHotel Puntamargherita a 28 Vaschette su pali illuminazione pubblica 8 224 224
bivio Brengaz
19 |Fermata pulman farmacia 1 Tronco in legno 20 20 20
20 |[Cappella di Cretaz 2 Vaschette 3 6 6
21 |Mulino di Cretaz 1 Tronco in legno 20 20 20
22 |Villa Marrazzi 1 Aiuola fra erba 10 10 10
23 |Villa Marrazzi 1 Tronco in legno 15 15 15
24 |Centro polifunzionale (Ingresso palestra) 2 Attaccate al muro della palestra 60 120 95 15 5 5
25 |Da piazzetta a fontana Turist 25 Vaschette su staccionate 2 50 50
26 |Piazzetta chiesa Valtournenche 7 Tronco in legno 20 140 140
27 |Piazzetta chiesa Valtournenche 1 Monumento caduti 70 70 70
28 |Vaschette 70 cm 12 Facciata municipio. 3 36 36




29 |Terrazza comune (sopra) 1 Parapetto terrazza 160 160 160
30 |Terrazza comune (sotto) 1 Parapetto terrazza e aiuola 90 90 90
31 |Piazzola di fronte a banca Unicredit 1 Aiuola con assi di legno 10 10 10
32 |Rascard AIAT 31 Appesi al rascard 3 93 93
33 |Giardino roccioso fra rascard e S.R. 46 1 fra rocce 10 10 10
34 |Aiuole sotto rascard AIAT 1 Aiuola vicino ascensore 5 5 5
35 (A;L::(I;:gg;)lvlmson de l'alpage 2 Piazzale comune 4 8 8
36 |Piazzetta Abbé Gorret (aiuola sotto) 1 Aiuole in pietra 100 100 100
37 |Piazzetta Abbé Gorret (aiuola sopra) Vengono trapiantate le violette Pasquali 0
38 |Piazzetta Abbé Gorret 1 Tronco in legno 20 20 20
39 |Piazzetta Abbé Gorret 6 Ciotole tonde su muro 6 36 36
40 |Piazzale Paquier 1 Aiuola vicino ingresso superiore 10 10 10
41 |Aiuola Cimitero 1 Aiuola in pietra ingresso cimitero 15 15 15
42 |Percorso Cret du pont - Plan de la Glaea 12 vicino fontane e panchine 3 36 36
43 |Aiuola Crepin Piazzale 1 Ai piedi della croce Missione Crepin 30 30 5] 5 5] 5] 5] 5
44 |Casa anziani 2 Tronco in legno 20 40 40
45 |Cappella Brengaz 3 Vaschette su finestre 3 9 9
46 |Cappella Cheneil ed ascensore 6 Vaschette 3 18 18
47 |Plan de la Glaea 1 Rotonda in cemento 30 30 30
48 Fermata puln”!an lTourtelrouse dx e sx (Su P Tronco in legno 20 40 40
sottopassaggio pista sci)
49 |Losanche vicino fontana 1 Con assi in legno rettangolari 20 20 20
50 |Losanche vicino fontana 3 Vaschette 3 9 9
51 |Losanche cappella St.Leonard 2 Vaschette 3 6 6
52 |Losanche cappella St.Leger (AVO) 2 Vaschette 8 6 6
53 |Cappelle "La Garde" 2 Vaschette 3 6 6
TOTALE 2532 158 30 30 186 0 12 1923 5 105 5 68 5 5
FIORITURA PASQUALE - BREUIL CERVINIA
5 4
. Viole del - . . .
N° LUOGO FIORIERA | AIUOLA VASCHETTE CARATTERISTICHE QUANTITA' FIORI| TOTALE FioRi | _2onale | Tagete aT;?Ei p(as‘ﬁgj?r:il:o pensiero | Scaevola szcr:ﬂsl:: Begonie | g finie Biu | T etunie Rosne:af/jie e ;EE??LEZZ') Potentilla
CIOTOLE Rosso vivo | giallo Disco fiore grande Viola ) rosso miste PERENNE
Patula Rosso . (hot pink) PERENNE | PERENNE
(blu e giallo)
DIAMETRO VASO 14 @10 @10 14 @10 14 14 14 14 @10 16 @ 24 16
SPECIE PERENNI DA FORNIRE E
PIANTUMARE N.1 VOLTA ALL'INIZIO
SPECIE ANNUALI DA FORNIRE E PIANTUMARE OGNI ANNO. DEL SERVIZIO TRIENNALE E N. 1
VOLTA ALL'INIZIO DELL'EVENTUALE
RINNOVO.
Zona Chiesa Breuil 4 Tronco in legno 30 120 120
Rotonda di fronte Chiesa 1 Rotonda con caprioli di fronte chiesa 100 100 100
Scalinata funivie 1 Fioriera incassata nel muro 30 30 30
TOTALE 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0
FIORITURA ESTIVA - BREUIL CERVINIA
4
3 P
. Viole del - A )
N° LUOGO FIORIERA | AIUOLA VASCHETTE CARATTERISTICHE QUANTITA FIORI| TOTALE FloRi | _2onale | Tagete ;;iit.i pfﬁé?nnifo pensiero | Scaevola szggée Begonie | o finie Biu | Fetunie Rosri\c/jie e ;!231:22') Potentilla
CIOTOLE Rosso vivo | giallo Disco Patula RoSSo fiore grgnde Viola (hot pink) rosso miste PERENNE | PERENNE PERENNE
(blu e giallo)
DIAMETRO VASO 14 @10 @10 14 @10 14 14 14 14 @10 16 @24 16
SPECIE PERENNI DA FORNIRE E
PIANTUMARE N.1 VOLTA ALL'INIZIO
SPECIE ANNUALI DA FORNIRE E PIANTUMARE OGNI ANNO. DEL SERVIZIO TRIENNALE E N. 1
VOLTA ALL'INIZIO DELL'EVENTUALE
RINNOVO.
1 |Lago Blu 3 Tronco in legno 20 60 60
2 |Area pic-nic 9 Tronco in legno 20 180 30 30 30 30 30 30
Passaggio dietro paravalanghe 2 Aiuole in cemento 15 30 15 15




4 |Giardino roccioso Piazzale Breithorn 1 Uscita della galleria 0 0
5 |Aiuole piazzale Breithorn - su S.R. 46 8 Aiuole in pietra e malta lungo S.R 46 0 0
6 |Via Guido Rey (da galleria sino a Chiesa) 19 Vaschette su pali illuminazione pubblica 8 152 152
7 |Rotonda di fronte Breithorn 1 Rotonda 100 100 100
8 |Terminal Bus 2 Fioriere in legno quadrate 20 40 40
9 |Terminal Bus 2 Vaschette 3 6 6
10 VI? C|rcorl1vallfaZ|one (da rotonda a grivola) 12 Tronco in legno 20 240 240
+ ingressi vari
11 |Via Circonvallazione 11 Vaschette su pali illuminazione pubblica 8 88 88
12 |Casa del golf 5 Vasi in ceramica 10 50 50
13 |Casa del golf 3 Tronco in legno 20 60 60
14 |Piazzale Chateau 2 Tronco in legno 20 40 40
15 |Da rotonda Metzelet a Grivola 18 Tronco in legno 20 360 360
16 |Da rotonda Metzelet a Piazzale Planet 6 Vaschette su pali illuminazione pubblica 8 48 48
17 |Tennis Breuil 1 Tronco in legno 20 20 20
18 |Parcheggio Planet 4 Con assi di legno rettangolari 25 100 100
19 |Via centrale 1 rotonde in cemento (piccole) 5] 5 5
20 |Via centrale 10 Tronco in legno 20 200 200
21 |Via centrale 10 Vasconi in legno 20 200 200
22 |Via centrale - su ponte ad arco 30 Vaschette 3 90 90
23 |Via centrale 11 Vaschette su pali illuminazione pubblica 8 88 88
24 |Via Bich 4 Tronco in legno 20 80 80
25 |Via Bich su ponti comunali 16 Vaschette appese el ponte 3 48 48
26 |Via Bich e via Meynet 10 Vaschette su pali illuminazione pubblica 8 80 80
27 |Parcogiochi campetto Cretaz - Casa Boc 6 Vaschette 3 18 18
28 |Zona davanti chiesa - chiusura ztl 3 Tronco in legno 20 60 60
29 |Aiuole chiesa 1 Aiuole chiesa 60 60 60
30 [Rotonda di fronte Chiesa 1 Rotonda con caprioli di fronte chiesa 40 40 40
31 |Giardino Mike 3 Tronco in legno 20 60 60
32 |Giardino Mike 1 Ciotola tonda ai piedi della statua Mike 4 4 4
33 |Vecchia chiesa Breuil 4 In vasi e aiuola sul retro 3 12 12
34 |[Boulevard - Via Guido Rey 31 Vaschette su staccionata in legno 3 93 93
35 [Boulevard - Via Guido Rey 1 Fioriera in legno quadrata 20 20 20
36 [Boulevard - Via Guido Rey 6 Tronco in legno 20 120 120
37 |Scalinata funivie 1 nel muro 15 15 15
38 [Cielo alto 2 Con assi di legno rettangolari 20 40 40
39 |Cielo alto 2 Rotonde in cemento -ex chiesa 30 60 60
40 |Cielo alto 2 Piccole in cemento - ex chiesa 15 30 30
41 |Cielo alto 1 Ovali in cemento - ex chiesa 25 25 25
TOTALE 3022 80 45 45 30 2762 30 30
FIORITURA OGNI SANTI - VALTOURNENCHE
Crisantemi
GIALLI e BIANCHI

N° LUOGO FIORIERA AIUOLA Vé?g?gEgE CARATTERISTICHE QUANTITA' FIORI| TOTALE FIORI
1 |Chiesa Valtournenche 7 Tronco in legno 3 21
2 |Chiesa Valtournenche 1 Monumento caduti piazza della Chiesa 13 13
3 |Altare cimitero 2 4 8

TOTALE 42




FIORITURA OGNI SANTI - BREUIL CERVINIA

Crisantemi
GIALLI e BIANCHI

N° LUOGO FIORIERA AIUOLA Vé?g:(;_lé E CARATTERISTICHE QUANTITA' FIORI| TOTALE FIORI
1 |Chiesa di Breuil-Cervinia 6 Ciotole rotonde 8 18
TOTALE 18

TOTALE FIORITURA OGNI SANTI

IMMAGINE

TABELLA FIORI

TOTALI
. . Tagete Geranio VIOle.deI Surfinie . . Rosa delle | Pinetti nani .
Crisantemi Zonale Rosso Tagete . - pensiero Scaevola . Begonie - Petunie ) . Potentilla
DESCRIZIONE GIALLI e BIANCHI vivo iallo Disco [ 272NC!0 | PANGININO 1 oo grande | Viola fucsia rosso | Surinie Blu | e nevi | (pino mugo)l pepe\Ng
9 Patula Rosso gre (hot pink) PERENNE | PERENNE
(blu e giallo)
DIMENSIONE VASO 214 14 @10 10 @14 @10 14 14 14 14 @10 216 @24 216
60 238 75 75 186 680 42 4685 5 135 35 68 8 8 6300
TOTALE SPECIE ANNUE
6216 84 6300
TOTALE SPECIE APPALTO TRIENNALE ANNI 2022, 2023, 2024 180 [ 714 225 225 558 | 2040 | 126 | 14055 | 15 405 105 68 8 8 18732
18648 84
TOTALE SPECIE RINNOVO APPALTO BIENNALE ANNI 2025, 2026 120 l 476 150 150 372 !243;360 | & [ 0 | 10 270 70 &8 884 8 12516
300 [ 1190 375 375 930 | 3400 | 210 | 23425 | 25 675 175 136 16 16 31248
TOTALE FIORITURA QUINQUENNALE 57050 5

Il Segretario Comunale
Ex art. 2, c. 9bis L. 241/1990

Facente funzione di

Responsabile del servizio Tecnico

(dott. REY René)




