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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta n. 0203 375/2018

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 77 del 12/06/2018

Oggetto: INDIZIONE A TRATTATIVA DIRETTA PER L'APPALTO RELATIVO AL
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -
ANNI 2018-2019-2020.

IL RESPONSABILE DELIISTRUTTORIA
RICHIAMATO:

@ il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);

@ la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’ Aosta) e
particolarmente I’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;

@ la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

@ il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;

@ il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attivita contrattuale e dell'amministrazione dei
beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;

@ il Regolamento comunale di Contabilita approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149
del 09/12/2010;

@ la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del
28/02/2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P.
(documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020;

@ la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 33 del
22/03/2018 con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai
responsabili del servizio;

CONSIDERATA I’intenzione dell’ Amministrazione Comunale di provvedere all’affidamento delle opere di
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE per gli anni 2018-2019-2020 a ditte
esterne in quanto non dispone di mezzi, attrezzature ed addetti in quantita sufficienti per 1’espletamento del
servizio in maniera autonoma;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e in particolare:

. I’art. 36, comma 2 lett. a) in materia di affidamento diretto per contratti sotto soglia che
testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza
previa consultazione di due o pit operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta;

...)”

o I’art. 32, comma 2) in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento
diretto;

. I’art. 37, c. 1 testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. (...)".

. I’art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. stabilisce la facolta dei
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a €
40.000,00 fermo restando, tra gli altri, I’obbligo sancito dall’art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006,
n. 296 e ss.mm.ii. di ricorrere, per gli importi compresi tra € 1.000,00 e la soglia di rilievo
comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento (cd. E-procurement);

RICHIAMATE le linee guida dell’ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) in materia di “Procedure per

I’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che:

o I’importo a base d’asta é calcolato, in Euro 13.300,00 Annui per un totale di Euro 39.900,00 per il
triennio oltre all’IVA del 22% e pertanto rientra nella categoria di spesa prevista nell’art. 36, c. 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 eventualmente affidabile in affidamento diretto;

o al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 si ritiene
opportuno procedere ad attivare una procedura negoziata/RDO ex art. 36, c. 1, lett. b) previa
consultazione telematica di pit operatori economici secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
comma 4 lettera C), del dlgs 50/16;

o si ritiene congruo, ai sensi dell’art. 79 del Codice, il termine previsto per predisporre le offerte, in
funzione della tipologia dell’appalto.

o gli operatori invitati alla procedura sono stati selezionati tra coloro iscritti al MEPA e con attivita
aziendali coerenti con la fornitura richiesta nelle regioni di Valle d’ Aosta, Piemonte e Lombardia

o APPROVATO pertanto !’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata/RDO, depositato in atti ed escluso dalla pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/16;

RITENUTO necessario procedere alla definizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 5 del regolamento comunale sull’attivita contrattuale sotto richiamato, secondo le seguenti
specifiche:

OGGETTO DEL CONTRATTO: RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - anni 2018-2019-2020 CIG 743608751D ;
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1. CLAUSOLE DEL CONTRATTO: come specificato in dettaglio nel capitolato speciale di appalto
qui allegato;

2. PROCEDURA DI GARA: trattativa diretta telematica previa consultazione di operatori economici
individuati tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma telematica MEPA (Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione), gestita dalla societa Consip Spa. Il criterio di aggiudicazione é quello del
minor prezzo, come specificato negli allegati documenti di gara.

3. PREZZO A BASE DI GARA: Il prezzo a base di gara é fissato in Euro 39.900,00, oltre a IVA di
legge e comprensivo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 3.000,00. Nel prezzo a
base di gara sono ricomprese tutte le spese di gestione a carico della Ditta Aggiudicataria. L’importo &
finanziato con fondi propri di bilancio;

4. DURATA DELI’APPALTO: 1.095 giorni naturali consecutivi (tre anni) dalla data di consegna dei
lavori. Non é prevista possibilita di rinnovo né di proroga;

5. STIPULA DEL CONTRATTO:

@ ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverra mediante
corrispondenza secondo 1'uso del commercio e nel rispetto delle specifiche richieste di capitolato;

@ ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non trovera applicazione il termine
dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;

RAVVISATA la necessita di procedere all’approvazione della documentazione di gara, che qui si allega in
copia, come di seguito specificato:

@ Capitolato Speciale di Appalto

@ FElenco prezzi integrativo al prezziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta aggiornato all'anno
2017

® Domanda di partecipazione
@ Modello Tracciabilita

VISTE le disposizioni dettate:

o dalla legge 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilita dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

. dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (cfr. artt. 26 e 27) e
dalla L.R. 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e
degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta” (cfr. art. 38) in materia di Amministrazione
trasparente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell' Area contabile in ordine alla regolarita contabile e
in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per I’effettuazione delle
spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del'art. 3 del
Regolamento Comunale di Contabilita;

PROPONE

1. DI APPROVARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, la documentazione di gara
regolante la trattativa diretta telematica per RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - anni 2018-2019-2020 CIG 743608751D , come di seguito costituita e qui allegata:

@ Capitolato Speciale di Appalto

@ FElenco prezzi integrativo al prezziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta aggiornato all'anno
2017

Determina n. 77 del 12/06/2018 pag. 3/4

Copia informatica per consultazione



® Domanda di partecipazione
@ Modello Tracciabilita

2. DI APPROVARE I’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata/RDO,
depositato in atti ed escluso dalla pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16;

3. DI DARE ATTO che vi é adeguata coperture della spesa massima presunta e posta a base di gara di
euro 16.226,00 (IVA 22% inclusa) per ogni anno di appalto per gli anni 2018-2019-2020 cosi suddivise
cap/art 3101/1 per euro 13.500 e cap/art 5404/1per euro 2.726,00;

4. DI DARE ATTO che apposito impegno di spesa verra assunto con proprio separato atto in sede di
aggiudicazione definitiva dell’appalto;

5. DI SPECIFICARE che il Codice Identificativo di Gara (CIG) é 743608751D;

6. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica é
UFA7JG;

7. DITRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione
di quanto qui disposto.

Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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COMUNE DI VALTOURNENCHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - anni
2018-2019-2020 — prat. 323

COMMITTENTE: | Ammnistrazione Comunale

Valtournenche, 28/02/2018

IL TECNICO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. , untd | pRrEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio - bordo laterale, omologata/certificata nel
S44.501.001 rispetto della normativa vigente, costituita da elementi sia rettilinei che curvi, da fascia orizzontale a doppia

onda dello spessore minimo di 3 mm, fissata con distanziatori a C ai paletti di sostegno di altezza fuori terra di

750 mm, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione terra o in

cordolo in cls dei pali di sotegno ed ogni altro onere e accessorio (es. catadrioti), eventuale staffatura dei pali

mediante tirafondi e relativa sigillatura con resine epossidiche, il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

(escluso cordolo in cls di sostegno). Il tutto zincato a caldo. livello di contenimento N1/N2 (interasse piantoni

da 3 a 4 metri)

euro (sessantatre/24) m 63,24
Nr. 2 idem c.s. ...di contenimento H2 (interasse piantoni da 2 a 3 metri)
S$44.501.002 euro (centouno/64) m 101,64
Nr.3 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio - bordo ponte, omologata/certificata nel
S44.S502.001 rispetto della normativa vigente, posizionata su manufatto in calcestruzzo, costituita da elementi sia rettilinei

che curvi, da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore minimo di 3 mm, compresi i sistemi di attacco

necessari per il collegamento dei vari elementi, la staffatura dei pali mediante tirafondi e relativa sigillatura con

resine epossidiche sul cordolo in calcestruzzo ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro a perfetta

regola d'arte (escluso cordolo in cls di sostegno). Il tutto zincato a caldo. livello di contenimento H2

euro (centosessanta/43) m 160,43
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale barriere stradali di sicurezza omologati ai sensi delle normative
S44.S03.005 vigenti per ogni classe di contenimento. Il tutto zincato a caldo e dato in opera a perfetta regola d'arte classe

N2 bordo laterale

euro (centoquarantatre/58) cad 143,58
Nr. 5 idem c.s. ...d"arte classe H2 bordo laterale
S44.503.015 euro (quattrocentocinquantatre/24) cad 453,24
Nr. 6 idem c.s. ...d"arte classe H2 bordo ponte
S44.503.020 euro (quattrocentocinquantatre/24) cad 453,24
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di elementi di barriere stradali metalliche, omologate/certificate nel rispetto della
S44.505.000 normativa vigente, complete di distanziatori, dissipatore di energia, bulloneria, i tirafondi, le resine epossidiche

e le piastre di fissaggio ai cordoli di c.a. e gruppo di terminali, rettilinei o curvi, con o senza mancorrente, sia su

murature esistenti o di nuova costruzione che su banchine in terra o su cordoli in c.a., compresi la formazione

e sigillatura del foro con malta cementizia, ed ogni altro onere per dare il sicurvia posato a regola d'arte e

perfettamente allineato, valutato al peso effettivo della struttura e dei relativi accessori Fornitura e posa in

opera di elementi di barriere stradali metalliche

euro (tre/45) Kg 3,45
Nr. 8 Fornitura e posa di barriera stradale di legno e anima di acciaio bordo laterale bordo laterale, classe di
S44.508.001 contenimento N2, struttura in legno e anima di acciaio

euro (centoquattordici/66) m 114,66
Nr.9 idem c.s. ...di contenimento H2, struttura in legno e anima di acciaio
S44.508.002 euro (centoottantaotto/14) m 188,14
Nr. 10 Fonitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo laterale, omologate/certificate nel rispetto della
S44.509.001 normativa vigente, realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo &

compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il

loro montaggio esclusi gli elementi terminali e di avvio. La misurazione sara effettuata convenzionalmente in

asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d’avvio

bordo ponte, classe di contenimento H2, struttura in legno e anima di acciaio

euro (duecentotredici/75) m 213,75
Nr. 11 idem c.s. ...e d’avvio fornitura e posa di terminale sospeso, classe di contenimento H2, struttura in legno e
S44.509.002 anima di acciaio

euro (duecentocinquantauno/59) cad 251,59
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di assorbitore d’urto parallelo redirettivo omologato/certificato bidirezionale, nel
S44.511.001 rispetto della normativa vigente. Nel prezzo & da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, tutti gli

elementi speciali, il montaggio di tutti i componenti, gli elementi terminali e di raccordo alla barriera esistente,

la protezione frontale realizzata in polietilene colorato con pellicola ad alta rifrangenza (classe 2 ) ed ogni altra

lavorazione necessaria prevista nelle certificazioni del prodotto ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito

a perfetta regola d’arte e secondo quanto disposto nel D.M. 223/92 e ss. mm. All'atto della fornitura

dell’assorbitore d’urto, quest'ultimo dovra essere fornito con tutte le documentazioni di certificazione e

omologazione previste dalla normativa vigente in materia classe dell’attenuatore 80

euro (tredicimilasessantanove/46) cad 13°069,46
Nr. 13 idem c.s. ...classe dell’attenuatore 100
S$44.511.002 euro (sedicimilacinquecentocinquanta/19) cad 16°550,19
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Nr. 14 Fornitura e posa in opera di corrimano realizzato con struttura mista acciaio a legno di abete o similare. Nel
S44.512.000 prezzo € compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti i materiali, ogni altro accessorio, il loro montaggio.

Classe di contenimento H2, struttura in legno ed anima in acciaio

euro (quarantacinque/57) m 45,57
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di elementi di barriere stradali metalliche, omologate/certificate nel rispetto della
S44.S13.000 normativa vigente, complete di distanziatori, dissipatore di energia, bulloneria, i tirafondi, le resine epossidiche

e le piastre di fissaggio ai cordoli di c.a. e gruppo di terminali, rettilinei o curvi, con o senza mancorrente, sia su

murature esistenti o di nuova costruzione che su banchine in terra, compresi la formazione e sigillatura del foro

con malta cementizia, ed ogni altro onere per dare il sicurvia posato a regola d'arte e perfettamente allineato,

valutato al peso effettivo della struttura e dei relativi accessori.

euro (due/90) Kg 2,90
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza (bordo laterale, di bordo ponte e gruppi terminali)
S44.S20.005 prodotta con materiali di pregio, omologate/certificate nel rispetto della normativa vigente, composta da

elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la

corrosione atmosferica. La barriera dovra essere costituita da: - fasce di protezione costituite da elementi in

legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; - montanti in acciaio, ricoperti (per la

parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a rivestire interamente il montante

sui lati ed in sommita. Tale rivestimento & sagomato in sommita per limitare ogni infilirazione di acqua nel

legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche; - bulloneria ad alta resistenza con appropriato

rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle

fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di

vista estetico, che funzionale. Tutti gli elementi in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato

(Glulam) di conifera (Douglas o altra specie), prodotto in conformita alla norma UNI EN 386/97 con requisiti di

utilizzabilita minima in classe di servizio 3 secondo tale norma. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati

su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire I'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno

essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351/98 (parti 1a e 2a) e UNI EN

599/99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganico di tipo "ecologico" privi di cromo ed arsenico. Il

prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire I'utilizzabilita in classe di rischio 4

secondo UNI EN 335/93 (parti 1a e 2a). Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto

allazione dei raggi UV e al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche

estetiche, tutti gli elementi in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale a base di

resine e pigmenti metallici. Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a

resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155/95. Le

metodologie di produzione, compresi i trattamento preservanti il legno, dovranno essere documentate ed

eseguite in conformita alla norma UNI EN ISO 9002/94. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione

o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuita se

previste. Il tutto fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita classe

H2 - interasse 2.00 m - tipo bordo laterale

euro (duecentoottantacinque/31) m 285,31
Nr. 17 idem c.s. ...I'opera finita classe H2 - interasse 2.00 m - tipo bordo ponte
S44.520.010 euro (trecentosessantacinque/25) m 365,25
Nr. 18 idem c.s. ...I'opera finita classe H2 - gruppo comprendente n. 2 terminali per tipo bordo laterale
$44.520.015 euro (ottocento/79) cad 800,79
Nr. 19 idem c.s. ...I'opera finita classe H2 - gruppo comprendente n. 2 terminali per tipo bordo ponte
S44.520.020 euro (millequarantasette/51) cad 1°047,51
Nr. 20 idem c.s. ...I'opera finita classe N2 - interasse 2.00 m - tipo bordo laterale
S44.520.040 euro (centocinquantasette/97) m 167,97
Nr. 21 idem c.s. ...'opera finita classe N2 - interasse 2.00 m - gruppo classe H1 - tipo bordo laterale - classe H1 - tipo
S44.520.045 bordo laterale - gruppo comprende in linea stondati

euro (centosei/77) m 106,77
Nr. 22 idem c.s. ...I'opera finita classe N2 - interasse 4.00 m - tipo bordo laterale
S$44.520.050 euro (centocinquantasette/97) m 167,97
Nr. 23 idem c.s. ...I'opera finita classe N2 - interasse 4.00 m - gruppo comprendente n. 2 terminali
S$44.520.055 euro (trecentotre/23) m 303,23
Nr. 24 idem c.s. ...I'opera finita sovrapprezzo per elementi orizzontali curvilinei
$44.520.060 euro (ventiotto/95) m 28,95
Nr. 25 Fornitura e posa di attenuatori da urti laterali per motociclisti. montato su sicurvia posto su opera d'arte
S$44.525.005 euro (centotrentaotto/55) m 138,55
Nr. 26 idem c.s. ...posto su rilevato
S$44.525.010 euro (centotredici/25) m 113,25
Nr. 27 Fornitura ed installazione di pezzi speciali per attenuatori da urti laterali per motociclisti Fornitura ed
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S44.526.005 installazione di pezzi speciali terminali di inizio/fine tratta per attenuatori da urti laterali per motociclisti, di forma

cilindrica o similare, realizzati in polietilene,colorato in pasta (giallo),stabilizzato UV per applicazione esterne

completi di bulloneria ed accessori per il fissaggio. Ogni onere compreso

euro (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 28 Fornitura ed installazione di pezzi speciali per attenuatori da urti laterali per motociclisti Fornitura ed
S44.S26.010 installazione di pezzi speciali distanziatori per attenuatori da urti laterali per motociclisti, necessari per adattare

gli attenuatori ai manufatti esistenti (piantoni) realizzati in polietilene,colorato in pasta (giallo),stabilizzato UV

per applicazione esterne completi di bulloneria ed accessori per il fissaggio. Ogni onere compreso.

euro (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 29 Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie con dimensioni stabilite dalla D.L. da eseguire con
S44.S30.000 blocchi in pietrame di volume superiore a 0,300 mc, opportunamente sistemati ed ammassati con mezzi

meccanici.

euro (trentaquattro/81) m? 34,81
Nr. 30 Fornitura e posa di catadriotti.
S$44.850.000 euro (due/91) cad 2,91
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di delimitatori stradali in polietilene di altezza totale ml. 1,00-1,20 comprensivi di
S44.S55.000 catadriotti per lato sinistro e destro, compreso lo scavo, il costipamento e la sistemazione del terreno a posa

avvenuta ed ogni altro onere.

euro (dodici/07) cad 12,07
Nr. 32 Posa in opera di delimitatori stradali in polietilene di altezza totale ml. 1,00-1,20 comprensivi di catadriotti per
S44.560.000 lato sinistro e destro, compreso lo scavo, il costipamento e la sistemazione del terreno a posa avvenuta ed

ogni altro onere.

euro (tre/83) cad 3,83
Nr. 33 Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di PRIMO IMPIANTO costituita da strisce rinfrangenti
S44.561.012 longitudinali o traversali rette e curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con impiego di

vernice spartitraffico rinfrangente nella misura minima di 1200 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La

pittura da impiegare dovra essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante

il processo di fabbricazione. In fase d’applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla

UNI EN 1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate le perline di granulometria media.

strisce da cm 12

euro (zero/40) m 0,40
Nr. 34 idemc.s. ...dacm 15
S44.561.015 euro (zero/47) m 0,47
Nr. 35 Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di RIPASSO costituita da strisce rinfrangenti longitudinali o
S44.562.012 traversali rette e curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con impiego di vernice

spartitraffico rinfrangente nella misura minima di 1000 grammi a mq e di microsfere post-spruzzate. La pittura

da impiegare dovra essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro premiscelate durante il

processo di fabbricazione. In fase d’applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori di RL previsti dalla UNI

EN 1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate le perline di granulometria media. strisce

dacm 12

euro (zero/33) m 0,33
Nr. 36 idemc.s. ...dacm 15
S44.562.015 euro (zero/40) m 0,40
Nr. 37 Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di ripasso o di primo impianto costituita da strisce d'arresto,
S44.S563.000 zebrature, frecce, iscrizioni,simboli, passaggi pedonali ecc. con impiego di vernice rinfrangente e microsfere

post-spruzzate Esecuzione di segnaletica orizzontale bianca/gialla di RIPASSO o di PRIMO IMPIANTO

costituita da strisce d'arresto, zebrature, frecce, iscrizioni, simboli, passaggi pedonali ecc. rinfrangenti eseguita

con impiego di vernice spartitraffico rinfrangente nella misura minima di 1000 grammi a mq e di microsfere

post-spruzzate. La pittura da impiegare dovra essere del tipo rifrangente e in pratica contenere sfere di vetro

premiscelate durante il processo di fabbricazione. In fase d'applicazione della pittura, al fine di ottenere i valori

di RL previsti dalla UNI EN 1436-04, dovranno essere contemporaneamente post-spruzzate le perline di

granulometria media.

euro (cinque/57) m2 5,57
Nr. 38 Compenso per i tracciamenti per |'esecuzione di segnaletica orizzontale al metro lineare
S44.564.005 euro (zero/03) m 0,03
Nr. 39 idem c.s. ...al metro quadrato
S44.564.010 euro (zero/36) m? 0,36
Nr. 40 Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con I'impiego di laminato elastoplastico permanente ad
S44.S565.000 altissima rifrangenza, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e microsfere

rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente anche sotto la pioggia al fine di mantenere
inalterate nel tempo le caratteristiche e certificato a norma europea UNI EN 1436/2004, di qualsiasi colore,
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applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature, strisce d'arresto, simboli, passaggi pedonali, ecc.

su fondi bitumati normali. Per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata e non vuoto per pieno

euro (cinquantacinque/27) m? 55,27
Nr. 41 Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con I'impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente
S44.566.000 da solventi, di qualsiasi colore, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature, strisce d'arresto,

simboli, passaggi pedonali , ecc. su fondi bitumati normali. Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto

euro (ventiquattro/17) m? 24,17
Nr. 42 Fornitura e posa su superfici verticali di vernice speciale ad alta rifrangenza per la segnalazione di ostacoli,
S44.867.000 anche in altezza, sulla carreggiata.

euro (sette/17) m? 717
Nr. 43 Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto,
S44.S68.005 eseguita a piu mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici a due componenti esente

da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: - residuo non volatile: 65-70% in pese; -

pigmento biossido di titanio 40% in peso su residuo secco; - massa volumica 1.250-1.300 g/I. Data in opera

compreso: il trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200

bar, stuccatura di eventuali irregolarita con stucco epossidico; i maggiori oneri per la finitura dei bordi superiore

ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere data a due

mani con spessore finito di 0,25 mm

euro (sei/57) m? 6,57
Nr. 44 idem c.s. ...data a tre mani con spessore finito di 0,35 mm
S44.568.010 euro (otto/72) m? 8,72
Nr. 45 Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10,
S44.870.010 scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di

pellicola rifrangente ad alta intensita classe "2"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm,

compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare

I'opera finita a regola d’arte disco diametro 60

euro (sessantaotto/60) cad 68,60
Nr. 46 idem c.s. ...regola d’arte disco diametro 90 e stop ottagonale
S44.S70.020 euro (centoquarantasette/06) cad 147,06
Nr. 47 idem c.s. ...regola d’arte triangolo lato 90
S44.S70.025 euro (sessantaotto/74) cad 68,74
Nr. 48 idem c.s. ...regola d’arte appendici 80x27
S44.S70.030 euro (quarantatre/04) cad 43,04
Nr. 49 Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "2" Fornitura e posa di segnali di pericolo,
S44.S72.000 prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove

necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente ad alta intensita classe

"2"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di

idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare I'opera finita a regola d'arte. Tabelle, appendici,

segnali quadrati o rettangolari e frecce con dimensioni finoa 1 m

euro (duecentotrentanove/10) m? 239,10
Nr. 50 idem c.s. ...regola d’arte. Preavvisi di bivio, itinerario o similari di dimensioni comprese tra 1 e 3 mq
S44.S74.000 euro (duecentocinquantauno/07) m? 251,07
Nr. 51 Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10,
S44.576.010 scatolato perimetralmente e rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di

pellicola rifrangente a normale intensita classe "1"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm,

compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare

I'opera finita a regola d’arte disco diametro 60

euro (cinquantacinque/60) cad 55,60
Nr. 52 idem c.s. ...regola d’arte disco diametro 90
S44.576.020 euro (centodiciotto/96) cad 118,96
Nr. 53 idem c.s. ...regola d’arte triangolo lato 90
S$44.576.025 euro (cinquantacinque/60) cad 55,60
Nr. 54 idem c.s. ...regola d’arte appendici 80x27
S44.576.030 euro (trentaquattro/67) cad 34,67
Nr. 55 Fornitura e posa di segnali e pellicola rifrangente classe "1" Fornitura e posa di segnali di pericolo,
S44.578.000 prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e rinforzato ove

classe "1"; montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in
calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe e la bulloneria, il tutto per dare 'opera finita a regola d’arte.
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Nr. 56
$44.580.000

Nr. 57
S44.582.000

Nr. 58
S44.590.001

Nr. 59
S44.590.002

Nr. 60
S44.591.000

Nr. 61
$44.592.000

Nr. 62
$44.595.000

Nr. 63
$44.725.000

Tabelle, appendici, segnali quadrati o rettangolari e frecce con dimensioni finoa 1 m
euro (centonovantasette/26)

idem c.s. ...regola d’arte. Preavvisi di bivio, itinerario o similari di dimensioni comprese tra1 e 3 mq
euro (duecentotredici/99)

Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie con dimensioni stabilite dalla D.L. da eseguire con
blocchi in pietrame di volume superiore a mc. 0,300, opportunamente sistemati ed ammassati con mezzi
meccanici

euro (trentacinque/50)

La lavorazione comprende le seguenti fasi: reperimento del pietrame idoneo, scavo a mano del terreno
(profondita di circa 30-40 cm), infissione della pietra e la realizzazione della segnaletica orizzontale con le
caratteristiche tecniche specificate nella I.r. n. 21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con
analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza. La segnaletica & costituita da specifici simboli
riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni ben definite e utilizzando
vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo
pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono compresi i
materiali (vernici, diluenti e pennelli), |la realizzazione fino a un bollo e due frecce ed ogni onere per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte. tempo di ricerca e trasporto pietre a piedi non superiore a 15 min

euro (trenta/94)

idem c.s. ...regola d'arte. reperimento del pietrame idoneo nelle immediate vicinanze del sentiero
euro (venti/18)

Realizzazione della segnaletica orizzontale avente caratteristiche tecniche specificate nella 1.r.21/93 e dgr n.
4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03 oppure con analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza;
costituita da specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con dimensioni
ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una
per il colore giallo (tipo pantone 123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo
sono compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli) ed ogni onere per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte Realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici

euro (quattro/04)

Rimozione segnaletica difforme con spazzola in ferro, martellina e eventuale sverniciatore. Nel prezzo sono
compresi i materiali ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Rimozione segnaletica
orizzontale su itinerari escursionistici

euro (quattro/04)

Posa palo in alluminio o in legno per segnaletica verticale, compreso il fissaggio dei cartelli segnavia (fino a 4
compresa eventuale aletta), la realizzazione di un plinto in cls di dimensioni minime 40x40x40 cm con perno
antirotazionei inserito nella parte bassa del palo, come da particolare costruttivo e secondo le indicazionie
della DL. | materiali (palo e cartelli) sono forniti dal'amministrazione regionale. Ogni onere compreso per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte Posa palo in alluminio o in legno su itinerari escursionistici

euro (quarantasette/92)

Fornitura e posa in opera di protezione per circuiti a loop di corrente 0 + 20/4 + 20 mA, contro la sovratensione
di carattere elettronico ed atmosferico, costituite da scaricatori e gas di tipo ultrarapido, varistori e fusibili
istantanei, del nostro tipo PR2F, compreso il collegamento elettrico, I'assistenza muraria ed ogni altro onere
per dare |'opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (cinquantacinque/03)

m2

m2

m3

cad

cad

cad

cad

cad

cad

197,26

213,99

35,50

30,94

20,18

4,04

4,04

47,92

55,03

COMMITTENTE: Ammnistrazione Comunale [2017 regione VDA tutto LLPP.dcf' (U:\manutenzioni\2018 manutenzioni\)]
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S
$44.UTC 01 Stop 37 60 cad € 69,60
S44 UTC 02 | Integrativo con Scritte/simboli vari 35 cad € 17,00
et
S44.UTC 03 scuolabus 304 40 cad € 36,90
=
X abi=
S44.UTC 04 composizioni varie esempio 40x60 cad e € 33,00
FIG. 76 ART. 120
S44.UTC 05 composizioni varie esempio 40x40 cad FERCHEGGIO € 33,00
S44.UTC 06 composizioni varie esempio  20*40 cad FIG. 77/ ART. 120 € 23,00
S44.UTC 07 senso unico 348 80*25 cad sosouEorries € 49,00
S44.UTC 08 Tondo esempio 60 cad b ver) € 68,60
S44.UTC 09 triangolo esempio 60 cad SRS REET € 68,60
S44.UTC 10 | attraversamento pedonale bifacciale 303 40 cad e € 98,00
Paline SAGOMATE diam. 60 mm
S44.UTC 11 H= 3,50 cad € 52,00
(& % i ¢
o
catarifrangenti "occhi di gatto" - 2 1
S44.UTC 12 mod. n 4 foto cad ' € 16,00
collari con bulloneria per cartelli
S44.UTC 13 diam. 60 cad € 1,00
S44.UTC 14 |specchio 60 cad € 50,00
S44.UTC 15 |specchio 80 cad € 71,00
S44.UTC 16 |cavalletti leggeri per cartelli 60*90 cad € 23,00
S44.UTC 17 |posa cad € 15,00
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RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER GLI ANNI 2018-2019-2020

CAPO | - Descrizione dell’intervento e designazione delle diverse
categorie di lavori

ART. 1.1 — OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione delle seguenti opere:

RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNI 2018-2019-2020

In particolare:

1) Esecuzione di tutte le opere, le forniture, i materiali, i mezzi e gli oneri per la realizzazione della segnaletica
orizzontale, eseguita con vernici apposite rifrangenti; con le modalita ed i tempi di cui ai prossimi articoli.

2) Esecuzione di tutte le opere, le forniture, i materiali, i mezzi e gli oneri per la realizzazione e posa della
segnaletica verticale, mediante apposizione di paline e cartelli ;

3) Fornitura e posa di sicurvia, ringhiere in legno e metallo, dissuasori, dossi e quant’altro descritto sull’elenco
prezzi allegato;

L’Amministrazione si riserva di richiedere interventi anche in altri fabbricati non indicati nel precedente elenco.

ART. 1.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

e L’IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI, DEPURATO IL RIBASSO D’ASTA OFFERTO IN FASE DI GARA & di
Euro 36.900,00 a cui vanno aggiunti Euro 3.000,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso;
PERTANTO L'IMPORTO MASSIMO A BASE DI GARA € Euro 39.900,00.

e L'IMPORTO A BASE DI GARA E DA INTENDERSI QUALE IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO
PRESUNTO DEI LAVORI. ALLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI VERRA APPLICATO IL RIBASSO
D'ASTA OFFERTO SUl PREZZI UNITARI FINO ALL'OCCORRENZA DELL'MPORTO MASSIMO
CONTRATTUALE PREDEFINITO OLTRE A IVA DI LEGGE

e INPARTICOLARE LA STAZIONE APPALTANTE PUO, DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO E NEL RISPETTO DI
QUANTO PREVISTO ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016, FARE ESEGUIRE SERVIZI IN PIU O IN
MENO ENTRO IL LIMITE DEL 20% DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE, ALLE CONDIZIONI, PREZZI E PATTI DEL
PRESENTE CAPITOLATO E DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI GARA.

e  L’OFFERTA DEVE ESSERE ESPRESSA CON UNA PERCENTUALE UNICA IN RiBASSO SU TUTTE LE VOCI DELL’ELENCO
PREZZI UNITARI ALLEGATO E DELL’ELENCO PREZZI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE

D’AOSTA AGGIORNATO ALL’ANNO 2017 (COMPRESE QUINDI LE VOCI RELATIVE ALLA MANODOPERA) AL QUALE
NON VERRANNO APPLICATE LE PERCENTUALI DI VARIAZIONE E DI AUMENTO INDICATE, FATTE SALVE LE PERCENTUALI DI
INCREMENTO RELATIVE ALLA MANODOPERA PER ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA.

In caso di interventi di urgenza, da effettuarsi entro 48 ore dalla chiamata e su richiesta esplicita della Direzione Lavori,
verra corrisposto all'appaltatore, oltre I'importo degli interventi eseguiti, calcolato con I'elenco prezzi di cui sopra,
I'importo di Euro 50,00 come rimborso per urgenza non soggetto a ribasso d’asta.

L'importo sara quindi variabile senza alcun impegno per I'Amministrazione, sia per le quantita come per l'importo delle
opere che I'Appaltatore dovra eseguire.

| pagamenti verranno effettuati in base alle schede di intervento che dovranno essere inviate, per ciascun intervento,
all’'ufficio tecnico. Le schede dovranno riportare I'oggetto dell’'intervento, la data, il nominativo del caposquadra, I'elenco
dei lavori eseguiti con il codice di Elenco Prezzi o, in mancanza, I'elenco dei materiali utilizzati e delle ore in economia. Il
rapportino dovra essere vistato dalla DL. Verra redatto un certificato di pagamento nel quale si provvedera alla
detrazione

L'ammontare a base d'asta dell'appalto & costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al
ribasso d'asta, aumentato dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, quest’ultimo non
soggetto a ribasso d'asta.

Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di
aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e
nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:
o laformazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;
o il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

o le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i
tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in
consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo gli alloggi degli operai;

o gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato;

o la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi
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dell’art. 102 del DIgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra attivita richiesta dal
capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresi I'onere
dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture
provvisorie e quant’altro occorra per I'esecuzione dei lavori.

A) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.

Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi a misura ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo 50/2016
n. 163 lettera eceee).

L’importo massimo dell’appalto, comprensivo degli oneri per I'attuazione delle misure per la sicurezza, ammonta
presuntivamente a Euro 13.300,00 annui, in particolare:

| OPERE A MISURA |
0s10 Segnaletica stradale non luminosa... Importo massimo Annuo 13.300,00
TOTALE OPERE Importo massimo Totale 39.900,00

Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura,
soggetti a ribasso d’asta.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto pud variare, tanto in piu quanto in meno, in rapporto
alla quantita effettiva di opere eseguite e contabilizzate.

Si rammenta che la tipologia di appalto non prevede un progetto prima dell’esecuzione delle procedure di appalto. Di
volta in volta la DL dovra concordare con I'impresa la tipologia di lavorazione e la quantificazione delle opere.

B) Oneri per la sicurezza

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della
salute dei lavoratori impiegati nel cantiere &€ oggetto di specifico compenso.

Tali oneri verranno compensati con le modalita previste all’articolo V.4 del presente capitolato.

In conformita a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche 0 adeguamenti dei
prezzi pattuiti.

ART. |13 - DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha la durata di 1.095 giorni (tre anni) a decorrere dalla data dalla consegna dei lavori.

ART. 1.4 - CONSEGNA DEI LAVORI

a) Termine per la consegna

La consegna avverra immediatamente dopo I'aggiudicazione sotto riserve di legge e LA DITTA S| OBBLIGA AD ESEGUIRE LA
PRIMA FASE DI INTERVENTO come di seguito descritta:

| lavori saranno organizzati nel modo seguente:

a) Entro il 5 luglio di ciascun anno di appalto dovra essere eseguita la segnaletica orizzontale richiesta dalla DL che
incidera per circa il 40 % del totale dell'importo annuale;

b) Entro il 30 settembre di ciascun anno di appalto dovranno essere eseguiti ulteriori interventi di rifacimento della
segnaletica orizzontale eventualmente richiesti dalla DL;

c) La fornitura ed eventuale posa di segnaletica verticale verra richiesta tramite ordinativo mail ogni qualvolta la DL lo
riterra opportuno; | termini della fornitura saranno concordati di volta in volta.

d) I lavori verranno contabilizzati con Stati di avanzamento lavori e liquidati con Certificato di pagamento; entro 60 gg
successivi alla scadenza dell'appalto verra eseguito il Certificato di regolare esecuzione.

Per altri interventi non pianificabili, entro quarantotto ore dalla comunicazione della Direzione Lavori, eseguita mediante
mail, I'lmpresa e' tenuta a iniziare i lavori che verranno via via commissionati;

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
dell'Amministrazione comunale.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita alla lettera B) del
presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della
consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per I'esecuzione dei lavori.
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b) Processo verbale di consegna

Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza il processo verbale indica a quali materiali I'appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna € inviato al RUP, che ne
rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
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CAPO Il - Disciplina del contratto

ART. Il 4: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme del Digs 50/2016 e, per quanto da
esse non disciplinato, la normativa statale in vigore.

ART. 11 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati — oltre al bando di
gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto — il presente capitolato speciale d’appalto, I'elenco dei
prezzi unitari, gli eventuali elaborati grafici progettuali, la documentazione necessaria ai fini della sicurezza prevista
dalla normativa vigente, la dichiarazione relativa ai subappailti, gli ulteriori elaborati individuati dal RUP negli atti di gara.

In caso di non conformita o divergenza tra due o piu documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorita:
a) il contratto d'appalto;
b) il capitolato speciale d'appalto;

c) I'elenco prezzi unitari integrativo ed elenco prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta aggiornato all'anno
2017 al quale non verranno applicate le percentuali di variazione e di aumento previste.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo:

e il D.lgs. n. 50/2016;
e il D.lgs. n. 81/2008;
o Normativa relativa alle specifiche lavorazioni o impianti.

ART. 11 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte la norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

ART. Il 7 - AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione, I'approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni
contenute nel DIgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 32 del digs 50/2016, I'aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente
I'aggiudicatario, mentre ' Amministrazione comunale € vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione
definitiva con efficacia assunto dal dirigente competente .

La sottoscrizione del contratto deve avvenire nei tempi e con le modalita descritte nell’art. 32 del digs 50/2016.

Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, I'appaltatore restera
vincolato dal momento in cui con I'atto di aggiudicazione definitiva viene accettata la sua offerta e ’Amministrazione
comunale avra il diritto di anticipare la consegna dei lavori. In tal caso, I'appaltatore dovra subito provvedere, anche in
pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all’esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla
direzione dei lavori.

ART.II. 8 - CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Riferimento Digs 50/2016 art 108

1) Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della I. 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, quater e
quinques della I. n. 575/65 introdotti con I'art. 20 della |. n. 645/82 come successivamente modificato e integrato, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del'’Amministrazione comunale, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze
nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
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I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

2) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dellappaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore. Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia
risposto, I'Amministrazione comunale su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, I'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.

Sulla base del processo verbale, qualora I'inadempimento permanga, I'Amministrazione comunale, su proposta del
RUP, delibera la risoluzione del contratto.

Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.Igs. n. 81/2008, e delle norme contenute nei piani delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3) Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

I RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera
che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

4) Recesso dal contratto e valutazione del decimo

L'Amministrazione comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali 'Amministrazione comunale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.

| materiali il cui valore é riconosciuto dall'’Amministrazione comunale a norma del primo periodo del presente punto sono
soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L'Amministrazione comunale pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione delllAmministrazione comunale nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero & effettuato d'ufficio ed a sue spese

ART.Il. 9 — MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di morte o di fallimento dell'appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo dall’art. 110 del Decreto
legislativo 50/2016.

ART.Il. 10 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di societa legalmente riconosciuta o
gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
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ART.Il 11 — INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E
SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale riconoscera il soggetto che ha sottoscritto I'offerta come soggetto autorizzato a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dall’Amministrazione comunale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto .

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovra essere comprovata, nel caso di Ditte
individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Societa, anche mediante appositi atti (atto
costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa
avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata
all'Amministrazione comunale. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore 'Amministrazione comunale pud autorizzare la sostituzione dei
soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilita puo attribuirsi alla stazione stessa per
pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.

ART.Il 12 - RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE -
RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE
DI CANTIERE

L’appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole della tecnica e
nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei
lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, 'approvazione dei tipi e qualunque intervento del
genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'’Amministrazione comunale e non diminuiscono
la responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto
salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c. e di cui alla . 1086/71e successive modifiche.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704
del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per
I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel
caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso I'Amministrazione comunale che provvede a dare
comunicazione all’'ufficio di direzione lavori; il RUP di realizzazione del lavoro verifica la regolarita dei documenti prodotti
e la conseguente accettabilita.

L'appaltatore deve notificare all'’Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali
¢ stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe I'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente
responsabile che seguira continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della
qualita.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e
I'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad
associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovra essere comunicata per iscritto all'’Amministrazione comunale e alla direzione
dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve
garantire la continua reperibilita.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilita per quanto riguarda:
o le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

e le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumita sia del
personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai
servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubbilici e privati.

L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati allimperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e
risponde nei confronti del'’Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

I direttore tecnico ha I'obbligo di vigilare sull’osservanza dei piani di cui al d.lgs n. 81/2008.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra pertanto sull’appaltatore, restando I'Amministrazione
comunale, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di
risarcimento o azione legale. L'Amministrazione comunale, con atto del RUP di realizzazione del lavoro pud imporre
all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che
per cid spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.
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I RUP su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza,
particolarmente in ordine:

o -al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;

« -all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

o -all'impiego di materiali idonei;

o -allosservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda I'ubicazione, l'altimetria e le
dimensioni dei manufatti;

o -al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati,
delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant’altro attiene la
consistenza dell'opera finita.

ART. 1113 — ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e
prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal RUP di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti
delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori
pubblici.

E' fatta salva la facolta dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore:

o tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali
atti complementari, compresi i diritti di segreteria.

e la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso
dell'esecuzione del contratto per indennita di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

L'Amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore
il preventivo deposito delle somme all’'uopo occorrenti.

Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e 'appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute
entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall’Amministrazione comunale potra trattenere I'importo sui
pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo I'obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la
stessa.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore
o L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del d.Igs. n. 81/08 e successive modifiche.

o L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione
dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per I'accettazione
dei materiali.

e La denuncia, prima del loro inizio, con le modalita stabilite dalla norma, delle opere in cls. armato, normale e
precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.

o Larichiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso I'.S.P.E.S.L.

e L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o
manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di
omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.

o La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti.

+ |l mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro
sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.

e lapulizia, con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.

o |l provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, scarico e
trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a pié d’opera, secondo le disposizioni della direzione
dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere
escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dellAmministrazione comunale; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti
da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.

e | rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane.

Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli

impianti € a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse I'Amministrazione comunale esegue i predetti

pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa.

L’appaltatore € responsabile, nei confronti del’ Amministrazione comunale, dell'osservanza delle norme di cui sopra da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'appaltatore dalla responsabilita di cui al capoverso
precedente e cid senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’ Amministrazione comunale
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ART. Il.14 — PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE
MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni del decreto legislativo 81/2008, delle Direttive CEE in
merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

In particolare, prima della consegna lavori, 'appaltatore deve:

1) presentare allAmministrazione comunale, tramite il responsabile de procedimento ed alla direzione lavori le
posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;

2) comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione comunale ai sensi del precedente articolo 1.8 del presente
capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di
assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2,
3 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e dell'eventuale responsabile del controllo della qualita);

3) trasmettere all'Amministrazione comunale e alla direzione lavori I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori
dipendenti, ed il certificato unico di regolarita contributiva ;

Se necessario il piano di sicurezza e di coordinamento & redatto dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.Igs. n.
81/2008 e successive modifiche, forma parte integrante del contratto di appalto. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, 'appaltatore consegna all'Amministrazione comunale le eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo
intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte
integrante del contratto di appalto.

L’appaltatore € tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di
sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 1.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di
sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’Amministrazione comunale, durante la realizzazione
dell'opera, verifica I'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla
direzione dei lavori ed all'’Amministrazione comunale la sospensione dei lavori, I'allontanamento dei lavoratori e delle
imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa
appaltatrice.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovra essere messa a disposizione dall’appaltatore ai rappresentanti
per la sicurezza dell'impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra fornire all'Amministrazione comunale una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di
rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in
relazione alle modalita di allestimento del cantiere, alla modalita di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di
protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovra riportare le firme del direttore tecnico di
cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di
Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.

Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sara consentita la
consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il RUP non procede alla consegna dei lavori ed
impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di
calendario, trascorso inutilmente il quale, propone all'organo competente la risoluzione del contratto. Nei casi di
immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contatto, la presentazione della predetta dichiarazione
deve avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui I'appaltatore
non rispetti tale obbligo, il RUP provvede agli adempimenti di cui sopra.

ART.Il. 15 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve:

e applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori
stessi alla cassa edile della Regione;

o rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d’opera
a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o
subcontratto. Il suddetto obbligo vincola I'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dalle dimensioni dell'impresa di cui €' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli & inoltre
soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della I. n.
300/70. L'appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei
regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, liberta e dignita dei lavoratori.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze
sindacali ai fini dell'applicazione della I. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al
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complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere,
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% e, se I'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera I'Amministrazione
comunale con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'appaltatore. Dell’emissione di ogni
certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il responsabile
del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato allamministrazione committente
eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del RUP.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore € invitato per iscritto dal
RUP a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente
la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, I’Amministrazione comunale pud pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore
in esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui sopra fatti dall’ Amministrazione comunale sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e
sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e
delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART.Il. 16 — PRESCRIZIONI GENERALI PER L’'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E
L’ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore dovra provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i
necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per I'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore non potra per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o
rallentare i lavori, ne sottrarsi all’'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, I'appaltatore dovra
mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e
cose, ferma restando la sua completa responsabilita penale e civile.

L'appaltatore e' comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti
ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:

la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione del cantiere con una solida recinzione,
nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

1) [linstallazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferioria m 1 x
2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il humero di tabelle dovra essere
adeguato all’estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovra recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate
nello schema tipo fornito dal’Amministrazione comunale, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare,
se necessario, in relazione alla peculiarita delle singole opere. In fondo alla tabella dovra essere previsto un
apposito spazio per I'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito allandamento dei lavori. In
particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei lavori, al
termine dei lavori la tabella dovra essere rimossa; in difetto di rimozione, provvedera I'’Amministrazione comunale,
deducendo le spese dal credito residuo dell'impresa;

2) [l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica e dellacqua potabile necessarie senza
compenso a parte;

3) latutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le
opere ed i materiali eventualmente consegnati all’appaltore dall’ Amministrazione;

4) la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e
il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati
e riscaldati;

5) la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sara necessario per
I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi;

6) la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle
persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle
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persone che eseguono lavori per conto dellAmministrazione comunale, nonché, a richiesta della direzione dei
lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi
I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso al di fuori dei noli previsti dal contratto che I’Amministrazione
comunale intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dallAmministrazione
comunale, I'appaltatore non potra pretendere alcun ulteriore compenso .

2. Orario e organizzazione del lavoro

Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all’esecuzione delle opere in calcestruzzo
semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.

L’appaltatore dovra sottoporre alla direzione lavori, per I'approvazione, il programma di esecuzione delle opere
illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i depositi dei materiali.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed
operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori pud
vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP né da ordine
scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.

Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante I'orario normale, salvo che:
e esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita e di urgenza;

o che limpresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine
stabilito. Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per I'esecuzione del lavoro notturno,
verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle
maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Nessun particolare compenso sara invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del
normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza e
direzione lavori.

Per le opere in galleria l'appaltatore €' invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai
prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei
contratti di lavoro. Qualora cid non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi
natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno
addebitate tutte le maggiori spese che I'Amministrazione comunale avesse in conseguenza a sostenere.

3. Provvista dei materiali

| materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la
sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e I'approvvigionamento dei materiali non contengono
specifica indicazione, I'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in piu o
in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
dell'art.lll.4 del presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa approvazione
del RUP.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa
ogni eventuale spesa per eventuali apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta del’lamministrazione I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di avere pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

4. Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore qualita e possono essere
messi in opera solamente dopo I'accettazione da parte del direttore dei lavori, o0, in caso di controversia, da parte del
RUP di realizzazione del lavoro. A tal fine I'appaltatore dovra presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di
ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualita, nonché i
campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verra data formale approvazione
scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'appaltatore
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qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovra fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle
forniture non accettate.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo
rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano
conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita.
In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I'Amministrazione comunale puo
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che
potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell’Amministrazione comunale in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'’Amministrazione comunale, I'appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa,
abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle prescritte nel capitolato o che abbiano
comportato una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilita & redatta come se i
materiali avessero le dimensioni, la qualita e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato
autorizzato, per ragioni di necessita o convenienza, I'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualita inferiori a
quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il RUP di
realizzazione del lavoro, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di
prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo I'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.

Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto
sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delllAmministrazione
comunale, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall’Amministrazione comunale I'appaltatore, dietro
preavviso di almeno 5 giorni, dovra mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera idonei per la
presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento
I'appaltatore sara unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

ART.Il. 17 — PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI
COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano
eseguiti in difformita rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro
accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalita di cui al capo VIl del presente capitolato. Fatta salva
I'ipotesi di accordo bonario ai sensi del presente capitolato.

L’appaltatore € comunque tenuto ad ottemperare all’'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla
demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al RUP , il
quale puo ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario
I'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento
delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad
un equo indennizzo. A fronte di ulteriori inadempienze dell'appaltatore, I'Amministrazione comunale procede
all’escussione delle cauzioni ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, o nel caso di interventi di
piccola entita e, specificatamente per il presente appalto, alla dichiarazione di conformita dell'impianto, 'appaltatore &
obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se
risultassero dipendenti dall’'uso, purché corretto, delle opere. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali
determina 'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del c. c.

Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina I'avvio del periodo
di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del c.c.

Il trascorrere di quest'ultimo, senza la contestazione di inconvenienti, determina I'accettazione delle opere.

ART.Il. 18 — RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE
DEI LAVORI - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA
DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI SE
PREVISTA

La rappresentanza dell Amministrazione comunale presso il cantiere & delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni.
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In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente
capitolato , di curare che I'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni
della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita e la reciproca informazione, di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine
del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare allAmministrazione comunale le inosservanze degli obblighi e
delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne I'attivita del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

| compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite
dal D.Igs. n. 81/2008.

Le persone all’'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori potranno accedere in
ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano
I'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle
clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che
saranno emanati nel corso dei lavori. Parimenti ogni intervento del’ Amministrazione comunale, della direzione dei lavori
o del coordinatore per I'esecuzione dei lavori non potra essere invocato come causa di interferenza nelle modalita di
conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari
e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto I'appaltatore che ne sara responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con
la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 1.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma
della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori
stessi. Il personale dell'impresa non potra rifiutarsi con I'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di
pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli
avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente
si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione
d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che I'Amministrazione comunale avesse a sostenere rispetto alle condizioni
di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all’'Ufficio della direzione dei lavori, o del'’Amministrazione comunale, nei

giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della
contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che I'impresa & tenuta a firmare.
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CAPO Ill - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali

ART. lll.1: GARANZIE

A) Norme generali

A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi
secondo le modalita di legge;

In caso di fideiussione l'istituto garante dovra espressamente dichiarare:

o di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;

o dirinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, |, C.C.;

o dirinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

o di garantire Il'operativita della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Amministrazione comunale;

o di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita
o la minor somma richiesta dal Comune;

o di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure
fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.

| versamenti dovranno essere eseguiti con le modalita permessa dalla normativa vigente al momento della gara.

B) Cauzione provvisoria

L’offerta da presentare per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione del
2% dell'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare in una delle modalita
di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C
qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. Il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal
bando di gara, in quelle di cui all'art. 11.3 del presente capitolato, nonché qualora I'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il
contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva.

I documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all'offerta
e deve avere validita per almeno per centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell’offerta.

La cauzione prestata dall’aggiudicatario € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e
quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validita dell’offerta.

Il concorrente € tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalita della persona autorizzata dal legale
rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.

Se il deposito & stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria, il concorrente dovra procurarsi presso I'Ufficio
appalti dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo
possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. nato il

rappresentante della Ditta che non é risultata aggiudicataria dell’appalto”.
Negli stessi termini il fideiussore € liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il Comune.

C) Cauzione definitiva

L’appaltatore deve costituire, secondo le modalita di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e
danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto.

La cauzione definitiva sara eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita indicate nella
normativa vigente.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso al Comune prima della
data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e I'incameramento della cauzione provvisoria di cui al
precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti
all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggiore danno e cessa di avere
effetto solo dalla data di accettazione delle opere ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori
senza che I'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi del Comune
alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei
creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio del Comune, all’'uopo sufficiente.
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L'Amministrazione comunale ha il diritto di rivalersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti
hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'amministrazione appaltante puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa puo essere trasferita a far
parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

D) Assicurazioni

Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore € richiesta la stipulazione di
una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovra preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio
dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituira condizione irrinunciabile per la
liquidazione delle rate di pagamento.

La copertura assicurativa dovra rispondere ai seguenti requisiti e dovra essere estesa a:

e danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere
esistenti ;

e danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e
delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari
all'ammontare dell'appalto;

e responsabilita civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civiimente responsabili, a
titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone,
cose od animali per fatti verificatisi durante I'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di
morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un
massimo di 5.000.000 di Euro;

o gliincendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.

La copertura assicurativa dovra inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso
progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.

La polizza assicurativa dovra essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e
comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che
I'’Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

E) Fideiussioni

Ai sensi del digs 50/2006, I'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more
dell'approvazione del relativo certificato pud essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una
garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo.

ART. 1.2 SUBAPPALTO

| soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del digs 50/2016. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del digs
50/2016.

Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal subappaltatore o cottimista
all'appaltatore. L’appaltatore &€ comunque, di fronte all Amministrazione comunale, il solo ed unico responsabile dei
lavori subappaltati.

ART. 111.3: VARIAZIONI Al LAVORI APPALTATI

Variazioni ai lavori

L'appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto
alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dall’ Amministrazione comunale.
Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumita di persone o cose, il direttore dei lavori pud ordinare per iscritto,
dandone contestuale comunicazione al RUP, I'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa
statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di
pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta I'obbligo da parte dell’appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformita, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che
i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste all’art. VI.1 .8 del presente
capitolato.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 106
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del digs 50/2016 accertati dal RUP. L’appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate
dall'Amministrazione comunale e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere
comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie
di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalita fissate dall'art. Ill.4 del presente capitolato, ovvero si
procedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti all’appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.

L’Amministrazione comunale durante I'esecuzione dei lavori pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un
aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piu o in meno dell'importo del contratto
stesso, senza che per cid spetti indennita alcuna all'appaltatore, salvo i casi in cui limiti alla possibilita di variazione
siano esplicitamente stabiliti dal digs 50/2016. L’appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, salva I'eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui all’art. 111.4
del presente capitolato.

ART. lll.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON
CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal
presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:

1. desumendoli dalle eventuali integrazioni dell'elenco prezzi della regione Autonoma della valle d’Aosta.

2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

3. quando non sia possibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolare analisi.
4

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

5. dall’elenco prezzi della camera di commercio di Milano

| nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore ed approvati dal RUP. Ove
comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati
dall'Amministrazione comunale su proposta del RUP prima di essere ammessi alla contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applichera il disposto di cui all'articolo V.6 del presente
capitolato d'appalto.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'Amministrazione comunale pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. lIl.5: DANNI

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori
procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

1. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione
valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo 111.4 del presente capitolato.

Nessun compenso & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone
delle quali esso é tenuto a rispondere. Non saranno altresi riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entita
e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere cosi dette provvisionali, quali ponti di servizio,
sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’'opera. L’onere per il ripristino di opere o il
risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati
in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la
misurazione |'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova piu idonei ammessi dalla
legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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ART. lll.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI
DEMOLIZIONE

L'Amministrazione comunale, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L’appaltatore dovra pertanto consegnarli all'Amministrazione comunale che rimborsera le spese incontrate per la loro
conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
I'incolumita ed il diligente recupero. Qualora I'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve
darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non puo demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il
preventivo permesso del RUP di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione
dell'organo competente.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprieta dell'Amministrazione comunale. L'appaltatore non pud
appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero
trasportarli a discarica, intendendosi di cid compensato con i prezzi contrattuali.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, 'appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri
aggiuntivi per 'Amministrazione. Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei
prezzi.
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CAPO |V - Esecuzione dei lavori - Modalita di esecuzione dei lavori

ART. IV.1: ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa & responsabile della regolare esecuzione delle opere affidate, che verranno, di volta in volta, eseguiti
seguendo le disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale.

In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per consegnarli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. 1V.2 del presente
capitolato.

L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all’'lmprenditore i lavori che debbono essere
incominciati e di stabilire 'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre
I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore si atterra sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione
lavori e non si accrediteranno all'impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti
alle prescrizioni della direzione dei lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le
disposizioni di cui all'art. 11.12.3 del presente capitolato.

ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Considerata la tipologia dei lavori e degli interventi, che non sono prevedibili e/o quantificabili in sede di gara, la DL
comunichera tramite fax o posta elettronica I'’elenco degli interventi da realizzare dando una priorita in base all’urgenza
o alle necessita di volta in volta riscontrate. Se necessario la DL indichera il termine di esecuzione dei lavori.

Per quanto possibile gli interventi non urgenti verranno programmati e I'appaltatore verra avvisato telefonicamente 48 h
prima dell'intervento.

In caso di urgenza si potra richiedere I'intervento entro 6 ore dalla chiamata, in giornata festiva o feriale, in questo caso,
come gia citato nei precedenti articoli, verra corrisposta a titolo di rimborso per I'urgenza una somma forfetaria
aggiuntiva di euro 50,00 non soggetta a ribasso d’asta.

Nel caso I'intervento di manutenzione richieda un tempo superiore a 5 gg. lavorativi, I'appaltatore dovra presentare
allAmministrazione comunale e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano per I'esecuzione dei lavori, prima
dell'inizio dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.

e |l programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresi essere riassunti in un programma grafico
illustrante I'avanzamento cronologico mensile dei lavori.

o |l programma approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola I'Amministrazione comunale che potra ordinarne
modifiche anche in corso di attuazione, avra valore di impegno contrattuale per I'appaltatore che ha I'obbligo di
rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.

e |l programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato
dall'appaltatore.

e Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sara vincolante per I'Amministrazione
comunale che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le localita ove debbano essere a preferenza incominciati i
lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in
corso d'opera, dal pubblico vantaggio. Di norma, se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, I'appaltatore
dovra disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attivita, sia intensificato il lavoro su pochi, cosi da ridurre al
minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilita.

Ogni termine definito e' imperativo e comporta per I'appaltatore I'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato
ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera
elementare o categoria di lavoro.

L'appaltatore dovra avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilita di ritardo nell'avanzamento relativo
all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e
dei rimedi.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovra essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per
rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste gia computati
nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso €' compresa l'incidenza delle normali previsioni di andamento
stagionale sfavorevole, ivi comprese le condizioni di morbida stagionale.

ART. IV.3: INIZIO DEI LAVORI

a) Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il direttore dei lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore
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dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gli effetti di cui
all’articolo V1.1 del presente capitolato

b) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.

Qualora I'appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di
firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora I'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la
consegna e si procede con le modalita indicate al punto A) del presente articolo.

ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E
RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Tempo utile per lI'ultimazione dei lavori

La tipologia dell’appalto non richiede una tempistica di interventi valutabile all’atto della gara ma, come gia specificato in
questo capitolato, la durate degli interventi verra di volta in volta stabilita dalla DL in accordo con I'impresa appaltatrice.

Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di andamento sfavorevole od altre simili
circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei
lavori, ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e I'imputabilita con riferimento al verbale di consegna.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione
dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che
I'Amministrazione comunale abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il RUP a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in
precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi sopra contemplati, il RUP di realizzazione del lavoro pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita,
ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a piu riprese, non
superi un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di sei mesi
complessivi. | RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo
hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione superi i predetti limiti I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
se I'"Amministrazione comunale si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere.

Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la durata della sospensione
non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al RUP
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al RUP nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il
direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Qualora I'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la
ripresa dei lavori di oltre dieci

giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo,
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una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. IV.5 del presente capitolato.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra 'ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma dei lavori redatto dall'impresa.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo VII.1 del presente capitolato.

L'appaltatore non pud sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore cosi come I'abbandono del cantiere da parte del medesimo danno
luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 136 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 relativo alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo.

3. Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal
precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione
illegittimamente disposta & quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura
pari alla meta della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13
ed il 15 % a seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) Ia lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura
pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro competente in materia di lavori
pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale
di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del
precedente punto 2 del presente articolo;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali. Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4. Proroghe

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno
30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una sola proroga che verra esaminata dal RUP di realizzazione del
lavoro, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal RUP entro 30 giorni dal suo
ricevimento.

Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal
presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non
pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile
all'Amministrazione comunale. Agli effetti del diritto di richiedere la proroga summenzionata ai termini contrattuali di
esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al
cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell'impresa) si astiene dal lavoro, considerando la
presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di
durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso

ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO

L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire, ad esclusivo suo carico, puntualmente e con la massima cura, gli
interventi richiesti con le modalita e nei termini sopra indicati; inoltre deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che gli
siano comunicate per iscritto.

I Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a
cio incaricato.

In caso di constatata inefficienza nell’esecuzione dei lavori, il Comune diffidera, mediante lettera raccomandata A.R., la
ditta appaltatrice ad eliminare le cause del disservizio.

Per ogni intervento in ritardo della data fissata (o dell’'ora nel caso di interventi in urgenza) verra applicata una penale di
euro 50 al giorno (o all’ora in caso di interventi di urgenza) oltre al pagamento dei danni derivanti dal mancato
intervento; Dette penali verranno addebitate all'appaltatore in sede di liquidazione degli stati di avanzamento.

Le controversie che dovessero insorgere durante il corso del servizio di manutenzione saranno risolte secondo la
vigente legislazione in materia di realizzazione di opere pubbliche. Esse non giustificheranno alcuna sospensione
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nell'esecuzione degli interventi da parte dell'appaltatore, ne' alcun ritardo nella loro ultimazione. Il tempo utile della
durata dei singoli interventi di manutenzione verra via via stabilito dalla Ufficio Tecnico Comunale a seconda dell'entita
degli stessi. L'lImpresa, in sede contrattuale, dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il numero di telefax e
I'indirizzo a cui inoltrare ogni comunicazione della Direzione Lavori. In mancanza di tali dati non si provvedera alla
stipula del contratto. In caso di variazioni di indirizzo e/o numero di telefax I'lmpresa e' tenuta a darne tempestiva
comunicazione scritta alla Stazione Appaltante. In caso di somma urgenza I'lmpresa e’ tenuta ad intervenire non appena
ricevuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante. | danni derivanti, in questo caso, da ritardi imputabili
all'Impresa saranno totalmente a carico della stessa.

Qualora per qualsiasi ragione le opere eseguite presentassero delle deficienze e manchevolezze, I'Amministrazione
comunale provvedera direttamente o a mezzo di altre ditte, addebitando alla ditta appaltatrice le relative spese ed i
maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto ed alla richiesta in via giudiziaria dei
danni subiti.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca
che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale € manifestamente sproporzionata,
rispetto all'interesse dellAmministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione su proposta del direttore dei lavori.

ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

1 Ultimazione dei lavori

Considerata la tipologia dell’appalto, al termine di ciascun intervento I'appaltatore dovra tempestivamente comunicare al
direttore dei lavori, tramite apposito rapportino di intervento inviato via fax o mail, il termine dell’intervento; la DL
procedera dandone preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, controfirmando il rapportino di
intervento se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Al termine del periodo previsto per I'appalto, entro 30 gg. Dalla scadenza, la DL provvedera all’esecuzione
dell'attestazione di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori verra redatto dopo la consegna da parte del direttore
dei lavori al RUP della relazione dettagliata contenente I'attestazione dell'ultimazione lavori.

Il conto finale dovra essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di
ultimazione dei lavori.

Le opere oggetto del presente appalto sono da considerarsi ultimate a seguito della firma di accettazione da parte della
DL sul rapportino specifico di ciascun intervento.

Qualora si dovessero riscontrare problemi o guasti, successivi all’accettazione delle opere e che questi siano causati da
cattiva esecuzione dei lavori o dovuti a incuria da parte dell'impresa, questa dovra eseguire gli interventi di sistemazione
a proprie spese al fine di dare I'opera terminata e funzionante

2 Conto finale

I RUP, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita
I'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.
L'appaltatore all'atto della firma non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento
negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario di cui all'art. V11.2.1 del presente capitolato,
eventualmente aggiornandone l'importo. Qualora |'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o
se lo sottoscrivesse senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come
da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

3 Avviso ai creditori

Ricevuta I'attestazione di ultimazione lavori il RUP provvede a richiedere la pubblicazione, presso i comuni nel territorio
in cui si sono esegquiti i lavori e all’Albo del’Amministrazione comunale, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

I RUP invita quindi l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per
il quale non & avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verra trattenuto un importo corrispondente al credito per il
quale non € avvenuta la tacitazione, senza che I'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in
attesa che I'Autorita competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.
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CAPO V - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilita dei lavori -
MODALITA DI VALUTAZIONE

ART. V.1 — NORME PER LA MISURAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per tutte le opere dell’appalto, le quantita di lavoro eseguito sono determinate con misure geometriche o, ove risultasse
impossibile, con conteggio numerico delle quantita impiegate.

ART. V.2 - OPERE NON SUSCETTIBILI DI MISURA E LAVORI IN ECONOMIA

Per tutti gli interventi che non sono suscettibili di misura per la loro piccola misura o per le notevoli difficolta di
esecuzione o per altre specificita, saranno prese note in economia.

ART. V.3 - CONTROLLO SETTIMANALE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI -
CONTABILITA’ — PRESENTAZIONE DEI RAPPORTINI

Tutti gli elementi necessari per stabilire 'avere dell'impresa dovranno essere desunti in contraddittorio e conservati
presso I'Ufficio Tecnico comunale.

Settimanalmente I'impresa dovra presentare, debitamente compilate, le schede di intervento, eseguiti su apposito
modello redatto dall’Ufficio tecnico comunale e completato in maniera chiara dall'impresa.

| rapportini comprenderanno:
e numero progressivo del rapportino
o data di esecuzione dell'intervento
e Capo squadra che ha eseguito il lavoro
e oggetto dell'intervento eseguito e localita o fabbricato

o [articolo di elenco prezzi per ogni singola voce, 'unita di misura, la quantita impiegata, il prezzo unitario e I'importo
parziale

¢ [indicazione dell'importo totale lordo del rapportino, del ribasso e dell'importo totale netto
o lindicazione del costo della sicurezza non soggetta a ribasso

o la firma dell'impresa

e parte riservata all’'Ufficio Tecnico comunale con firma DL

| rapportini firmati dall’appaltatore e controfirmati dal Direttore dei Lavori avranno funzione di lista in economia e
verranno inserite in contabilita.

La fornitura di manodopera, mezzi meccanici e materiali si intende a pié d’opera; non verranno pertanto conteggiati né il
tempo impiegato per portare gli uomini a pié d’opera, né le spese di trasporto.

L’impresa stessa dovra rifornirsi dei materiali necessari per I'esecuzione delle opere di manutenzione.

ART. V.4 - PREZZI

| prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza secondo l'aliquota precedentemente stabilita, in base ai quali, dopo
deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati
nell’elenco prezzi unitari allegato e I'elenco prezzi della Regione Autonoma Valle d’Aosta al quale non verranno
applicate le percentuali di variazione previste .

Per le voci non comprese nell’Elenco Prezzi si provvedera a determinare nuovi prezzi da cui si detrarra il ribasso offerto
in sede di gara.

| prezzi dell’elenco, compresa I'aliquota per oneri per la sicurezza, comprendono:

a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, posta, consumo, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié di opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché
le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni genere, beneficio, spese generali, ecc.,
nonché, nel caso di lavoro notturno, la spesa per l'illuminazione dei cantieri;

c) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti ed efficienti al loro uso,
accessori, ecc., tutto come sopra;

d) per gli interventi da computarsi a misura, tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione od impiego, indennita di cava, di passaggio, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee e scarichi in ascesa e discesa, ecc., € quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi;

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto per la parte a cid assoggettabile, sotto le condizioni tutte del contratto e
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del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo
rischio e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita compresa l'uscita di produzione di alcuni
materiali e/o apparecchiature che dovranno essere sostituite a pari prezzo con materiale e/o apparecchiature di
caratteristiche non inferiori a quelle previste. Sono altresi compresi anche gli oneri derivanti dagli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza e previdenza per i quali anche ai sensi dell'art. 24 della legge n° 406 del 19/12/1991
si precisa che gli enti preposti sono: U.S.L., servizio di igiene pubblica, unita operativa della sicurezza del lavoro;
ispettorato del lavoro (Aosta); INPS, Istituto Nazionale previdenza sociale (Aosta); INAIL, Istituto Nazionale infortuni sul
lavoro di Aosta, cassa edile di mutualita ed assistenza e Vigili del Fuoco di Aosta.

ART. V. 5 - PAGAMENTI

| pagamenti verranno predisposti con cadenza trimestrale, sulla base di contabilita redatta dal Direttore dei lavori sulla
base dei rapportini firmati dall’appaltatore e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Servizio.

Termini per il pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i
45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente
articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato non puo superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 111.1, lettera E), del
presente capitolato, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa).
Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti

| pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell’Amministrazione comunale competente per quanto concerne I'esecuzione
del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative
fatture emesse dall'appaltatore, incarichera I'Ufficio competente per I'emissione del mandato di pagamento.

ART. V.7: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d’asta verranno contabilizzati
in percentuali corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti I'esecuzione dei lavori verra annotato sul libretto delle misure e sul
registro di contabilita il relativo compenso.

In conformita a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o0 adeguamenti dei
prezzi pattuiti.

ART. V.7: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare I'art. 106 del Digs 50/2016.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all’amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto & efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al
punto precedente. L’Amministrazione comunale, al momento della stipula del contratto o contestualmente, pud
preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.

In ogni caso, 'amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.

ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI

Eventuali modifiche e varianti relative a contratti di appalto in corso di validitd devono essere autorizzate dal Rup Sifa
riferimento al digs 50/2016 art 106 ed all’articolo 1664 del Codice Civile.
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CAPO VI - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori

ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI

La DL, a seguito di emissione di dichiarazione di conformita degli impianti, esegue la verifica della rispondenza dei lavori
a quanto richiesto e , all’atto del pagamento relativo al rapporto di intervento, accetta il lavoro.

Qualora l'intervento sia particolarmente complesso verra redatto un verbale di visita , che contiene le seguenti

indicazioni:
a) lalocalita;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) le generalita dell'appaltatore;
d) le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
e) limporto dellintervento;
f) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita del collaudatore o dei collaudatori;

g) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Svincolo della cauzione

Alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, effettuato al termine del contratto, si procede, con le
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto.

Estinzione delle garanzie fideiussorie

Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo senza che le stesse abbiano avuto inizio, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore all'esito del collaudo stesso, determina I'estinzione di
diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo 11l.1 .C del presente capitolato.

Accettazione delle opere collaudate.

| risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, allappaltatore ed al
progettista. L’appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 10 giorni. All'atto della firma quest’ultimo pud
aggiungere delle riserve che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo . Resta fermo che, se
I'appaltatore non sottoscrive i risultati ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve le risultanze dei collaudi
medesime si considerano accettate.

L’accettazione delle opere realizzate € in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo amministrativo.

Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina I'accettazione con conseguenti effetti di cui all'art. 1669
del c.c. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica determina laddove
previsto dal contratto d’appalto I'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest’ultimo periodo senza la
contestazione di inconvenienti determina I'accettazione dell’'opera.

Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo I'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma
2, del c.c.
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CAPO VIl - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve
dei contenziosi e delle controversie

ART. VIl.1: RISERVE

L'appaltatore &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare
il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di
quindici giorni dalla firma del registro i contabilita. Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni
le sue motivate ragioni.

Nel caso in cui I'appaltatore firmi il registro di contabilita con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo scritto.

ART. VI1.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO
BONARIO - ARBITRATO

Le eventuali controversie tra 'Amministrazione comunale e I'appaltatore saranno risolte ai sensi del digs 50/2016 art.
204 e successivi.
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ESEMPIO RAPPORTINO DI INTERVENTO

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta
LAVORI DI MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2018-2019-
2020.....
IMPRESA:
RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI del n.
per lavori svolti dal al
lavori eseguiti in
caposquadra
DESCRIZIONE INTERVENTO
voce Descrizione | unita | prezzo | q.ta | totale
MANODOPERA
MO00.A00.001 OPERAIO IV LIVELLO ora
MO00.A40.001 maggioraz. Oltre 1600 m.sIm ora
M00.A00.002 OPERAIO Il LIVELLO ora
M00.A40.002 maggioraz. Oltre 1600 m.slm ora
M00.A00.003 OPERAIO Il LIVELLO ora
M00.A40.003 maggioraz. Oltre 1600 m.slm ora
M00.A00.004 OPERAIO | LIVELLO ora
M00.A40.004 maggioraz. Oltre 1600 m.sIm ora
NOLI
ora
ora
ora
MATERIALI
€ -
€ -
OPERE FINITE
FIRMA IMPRESA
TOTALE € -
RIBASSO ’— € -
FIRMA D.L.
TOTALE NETTO € -
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COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d’Aosta

ALLEGATO A - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

0cGerTo 0 BREVE DEscrizione RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E
DELL'APPALTO - VERTICALE - anni 2018-2019-2020 — prat. 323

ENTE CommiTTENTE COMUNE DI VALTOURNENCHE
Cupr

Cic  743608751D

I. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

II (GG/MM/AAAA)

Codice Fiscale

Documento n. (da allegare in
fotocopia)

Nella qualita di (carica)

Autorizzato a rappresentare
legalmente il seguente soggetto
(Ragione Sociale)

In virta di (Atto di conferimento dei
poteri di firma)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

Consapevole della responsabilita penale cui pud andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsita di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
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ALLEGATO A - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’Operatore Economico partecipa alla procedura di appalto insieme

ad altri? O si O No
In caso Specificare il ruolo dell’Operatore Economico |...]
affermativo.’ nel raggruppamento (mandante, mandataria,

capogruppo, consorziata, consorzio,
capofila, responsabile di compiti specifici):

Indicare gli altri Operatori Economici che [...]
compartecipano alla procedura di appalto:

Se pertinente, indicare il nome del [...]
raggruppamento partecipante:

Solo per la mandante: I'Operatore Economico O si O No
conferma che, in caso di aggiudicazione della

gara, conferira mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'impresa designata come
mandataria la quale stipulera il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti?

LoTtTi

Indicare il lotto o i lotti per i quali 'Operatore [...]
Economico intende presentare offerta

Il. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

1LA. DATI ANAGRAFICI

Ragione o Denominazione Sociale |-
Sede [.-]

Indirizzo e-Mail  [---]

Codice Fiscale .-

Partita I.V.A. [ ]

INAIL Codice [.-:]

! In caso affermativo tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di impresa o i soggetti di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 devono compilare, sottoscrivere e allegare I'“Allegato A - Domanda di partecipazione”.
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COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d’Aosta

ALLEGATO A - DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

1LA. DATI ANAGRAFICI

Sede [.-]
PAT. [.-]
INPS | Matricola Aziendale [.-.]
Sede Competente [.-]
Gestione Separata |1
Cassa Edile Sede |[.-]
Codice [.-]

Matricola [.-.]

Codice Attivita [.--]

L’Operatore Economico e una microimpresa, (O No
un’impresa piccola o media®?
QO Si - Microimpresa
QO Si - Piccola Impresa

QO Si - Media Impresa

Numero di Dipendenti [.-]

C.C.N.L Applicati [.-]

Abi [.-]

Certificazioni di Qualita [.--]

Certificazioni di Gestione Ambientale: [..]

Agenzia delle . Indirizzo (Via, Nr. Civico, CAP, Citta, |---]

Entrate | Prov., Stato)

competente in

ordine alle |
posizioni fiscali

Fax — Tel — e-Mail [...]

2 Microlmprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle Microimprese né a quelle delle Piccole Imprese, che
occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio non
supera i 43 milioni di Euro.

3/16

Copia informatica per consultazione



COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d’Aosta

ALLEGATO A - DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

1LA. DATI ANAGRAFICI

dellimpresa

Servizio per il
collocamento
obbligatorio e
inserimento
lavorativo per i
disabili in ordine
alle posizioni del
concorrente
connesse alla
L.68/99

Foro competente
in materia di
fallimento, di

liquidazione, di
amministrazione
controllata, di
concordato
preventivo o
qualsiasi altra
situazione
equivalente:

Iscrizione registro
delle imprese della
Camera di
Commercio:

Indirizzo (Via, Nr. Civico, CAP, Citta,
Prov., stato)

Ufficio

Fax — Tel — e-Mail

Tribunale Civile di (Localita) —
Sezione fallimentare

Indirizzo (Via, Nr. Civico, CAP, Citta,
Prov, stato)

Fax — Tel — e-Mail

Localita
Numero (n. posizione)

Del (gg/mm/aaaa)

I.B.

B.
1

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016:

Per “Impresa Individuale”: titolare e direttori
tecnici;

Per “Societa in Nome Collettivo”: soci e direttori
tecnici;

Per “Societa in Accomandita Semplice”: soci
accomandatari e direttori tecnici;

Per altro tipo di societa o consorzio: membri del
consiglio di amministrazione (cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza), soggetti muniti di poteri di

L...

[...

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Elencare i soggetti e relative qualifiche:

[.]
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COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d’Aosta

ALLEGATO A - DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

11.B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttori tecnici, socio unico persona fisica, soci
di maggioranza (in caso di societa con meno di
quattro soci).

Soggetti cessati da cariche societarie (art. 80 Elencare i soggetti e relative qualifiche e data di
comma 3 D. Lgs. 50/2016), nell'anno cessazione:

antecedente la data di pubblicazione del bando (-]

di gara relativo al presente appalto, titolari della

capacita di impegnare giuridicamente l'impresa

verso terzi.

N W

I1.C. AVVALIMENTO

L’Operatore Economico si avvale dei requisiti di altri O si O No
soggetti (imprese ausiliarie)?

In caso affermativo: Indicare i riferimenti  [...]
dell'impresa ausiliaria®

Indicare i requisiti di cui si  [--]
avvale

11.D. SUBAPPALTO

L’Operatore Economico intende subappaltare parte del O si O No
contratto a terzi?

In caso affermativo: Quota [--]

Parti della prestazione [.-]
che si intende
Subppaltare

Elencare i subappaltatori [.-]
preposti*

3 L'impresa ausiliaria dovra produrre I'allegato “A2-Dichirazione impresa ausiliaria”.
4 E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e per i quali non sia necessaria una particolare

specializzazione.
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Il.E. CONSORZIO

L’Operatore Economico fa parte di un consorzio? O Si O No

In caso affermativo:  Riferimento del consorzio [..-]

Il consorzio partecipa alla O si O No
presente gara?

In caso affermativo, I'Operatore Economico
dichiara di non essere stato indicato, dal
consorzio stesso, come preaffidatario esecutore
della prestazione oggetto del presente appalto.

lll. MoTivi DI ESCLUSIONE

lILA. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L’Operatore Economico ha soddisfatto tutti gli obblighi O sSi O No
relativi al pagamento di imposte o contributi
previdenziali, sia nel paese dove e stabilito sia nello
Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?®

In caso Paese o Stato membro interessato  Imposte: Contributi Previdenziali:
negativo:

[..]
[...]

,_,,_|
[ —

Di quale importo si tratta?

L’Operatore Economico ha ottemperato O si O No
ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante @ - romire informazioni dettagliate:
pagare le imposte o i contributi [.]
previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi maturati o multe®?

5 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

% Non costituisce motivo di esclusione il pagamento o I'impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la

presentazione della domanda di partecipazione.
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lILA. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Se la documentazione pertinente relativa al Indirizzo  web, autorita o organismo di
pagamento di imposte o contributi previdenzialié emanazione,  riferimento  preciso  della
disponibile elettronicamente, indicare documentazione.

[.]

lll.B. MoTtivi LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

L’Operatore Economico ha violato, per quanto di sua O si O No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro?’

Incaso  L’Operatore Economico ha adottato O si O No
affermativo:  misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilita nonostante I'esistenza del Descrivere le misure adottate:
presente motivo di esclusione? [.]

L’Operatore Economico ha cessato le sue attivita o si O si O No
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuita aziendale, o nei riguardi dell’Operatore
Economico é in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni?

In caso Indicare in quale delle suddette O fallimento
affermativo: situazioni: O  |iquidazione coatta

O  concordato preventivo

O sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una delle suddette
situazioni

O hacessato le sue attivita
Fornire informazioni dettagliate: [--]

L’Operatore Economico si e reso colpevole di gravi O si O No
illeciti professionali?®

7 Cosi come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai
documenti di gara ovvero dall’art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

8 Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
I'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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lll.B. MoTivi LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

In caso Fornire informazioni dettagliate:
affermativo:
L’Operatore Economico ha adottato O si O No
misure di autodisciplina?

Eventuali misure adottate:
[...]
L’Operatore Economico ha sottoscritto accordi con altri O si O No
operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

In caso Fornire informazioni dettagliate: [...]
affermativo:
L’Operatore Economico ha adottato O si O No
misure di autodisciplina?

Eventuali misure adottate:
[...]
L’Operatore Economico e a conoscenza di qualsiasi O si O No
conflitto di interessi legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto?

In caso affermativo:  Fornire informazioni dettagliate: [.-]

L’Operatore Economico o un’impresa a lui collegata ha O si O No
fornito consulenza all’Amministrazione aggiudicatrice
o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d’appalto?

In caso affermativo:  Fornire informazioni dettagliate: [---]

lll.C. Morivi DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L’Operatore Economico conferma l'assenza dei motivi di esclusione di O si O No
sequito elencati?:

e [‘assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

e Di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

e Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dellANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
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lll.C. Mortivi bi ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

e Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non é stata rimossa.

e Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Relativamente alla legge 12 marzo 1999, n. 68, O Einregola con le norme che disciplinano

I'Operatore Economico dichiara di trovarsi in una delle il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
. . legge n. 68/1999, nonché ha ottemperato
seguenti situazioni:

agli obblighi prescritti dalle norme stesse.

O Non é tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 68/1999) avendo alle dipendenze
un numero di lavoratori inferiore a 15.

O Avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non
avendo proceduto — successivamente al
18.01.2000 — ad assunzioni che abbiano
incrementato I'organico, non e
attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all'art. 9 della
legge 68/1999.

Relativamente alle situazioni di controllo dicui © ~ Non si trova in alcuna situazione di
all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione ﬁ.ovr.'ltéol'fin délccu“r; :(')' gagr;- . 33:9had'?(')rr‘;‘fﬁ:t§
anche si fatto, I(?peratore Econom/co. d/.chlar.a d/ I'offerta autonomamente.
trovarsi in una delle sequenti situazioni:

O Di non essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura
dei seguenti soggetti:

[...]

Che si trovano rispetto al concorrente
dichiarante in una delle situazioni di
controllo di cui allart. 2359 del codice
civile ed attesta di avere formulato I'offerta
autonomamente.

O Di essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura
dei seguenti soggetti:

[...]

Con i quali il concorrente dichiarante si
trova in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile ed attesta a
tal  proposito di aver formulato
autonomamente I'offerta, come
desumibile dal documento allegato,
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lll.C. MorTivi bI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

denominato “C2 - Documentazione in
caso di controllo ex art. 2359 C.c.”,
comprovante che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.

IV. CRITERI DI SELEZIONE

IV.A. IDONEITA PROFESSIONALE

L’Operatore Economico dichiara di essere in possesso di particolare
autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell’Operatore
Economico ...... ?

Osi ONo

IV.B. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

L’Operatore Economico dichiara di aver conseguito nell’ultimo triennio un
fatturato generale (IVA esclusa) non inferiore a quanto eventualmente richiesto

nel disciplinare di gara Osi ONo
Ripartito come segue: Esercizio Anno: Importo:
[...] [...]
[...] [...]
[...] [...]
L’Operatore Economico dichiara di aver conseguito nell’ultimo triennio un O si

fatturato specifico (IVA esclusa) non inferiore a quanto eventualmente richiesto
nel disciplinare di gara © No

Ripartito come segue: Esercizio Anno Importo
] [...]
[...] [...]
[...] [...]
Se le informazioni relative al fatturato (generale o [.-]
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio

delle attivita dell’Operatore Economico

Per quanto riguarda gli indici finanziari® se Indicazione dell’indice richiesto, come rapporto
specificati nel disciplinare digara traxey

[..]

I’Operatore Economico dichiara che i valori attuali
degli indici richiesti sono i seguenti:

% Ad esempio, il rapporto tra attivita e passivita.
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IV.B. CAPAcITA ECONOMICA E FINANZIARIA

L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi Importo e valuta
professionali ¢ il sequente [...]
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IV.C. CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI

Eventualmente richiesto, I'Operatore Economico dichiara di aver svolto, nel numero di anni specificato
nel disciplinare di gara, i seguenti servizi o le seguenti forniture:

Date: Descrizione: Importi: Destinatari™:

[..] [.] [..] [..]
[..] [.] [.] [.]
[..] [.] [.] [.]
[.] [.] [.] [.]

L’Operatore Economico pud [..]
disporre dei seguenti tecnici

o organismi tecnici",

citando in particolare quelli
responsabili del controllo della
qualita:

L’Operatore Economico [..]
utilizza attrezzature tecniche

e adotta le seguenti misure

per garantire la qualita e

dispone degli strumenti di

studio e ricerca indicati di

sequito:

L’Operatore Economico potra  [---]
applicare i seguenti sistemi di
gestione e di tracciabilita

della catena di
approvvigionamento

durante l'esecuzione

dell’appalto:

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, O si

eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalita particolare: o
No

L’Operatore Economico consentira I'esecuzione di verifiche delle sue capacita di
produzione o capacita tecnica e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualita?

10 |ndicare i destinatari pubblici o privati.
11 per tecnici o organismi tecnici che NON fanno parte integrante dell’Operatore Economico, ma sulle cui capacita
I'Operatore Economico fa affidamento, come previsto alla parte Ill — sezione C, deve essere compilato I'allegato “A2 —

Dichiarazione dell'lmpresa Ausiliaria”.
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IV.C. CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI

L’Operatore Economico risulta [.-.]
in possesso dei seguenti titoli
di studio e professionali:

L’Operatore Economico potra  [---]
applicare durante

I'esecuzione dell'appalto le

seguenti misure di gestione

ambientale

L’organico medio annuo Anno: Organico: Medio Annuo:
dell’Operatore Economico e il [...] [...] [...]

numero dei dirigenti negli [...] [...] [---]

ultimi tre anni sono i seguenti:  [...] [...] [...]

Anno: Numero di dirigenti:
[...] [...]
[...]
[...]

i p— —
—_ e

Per l'esecuzione dell’appalto
I’'Operatore Economico
disporra delle attrezzature,
del materiale e
dell’equipaggiamento
tecnico seguenti:

Per gli appalti pubblici di forniture:

L’Operatore Economico fornira i campioni, le descrizioni o le fotografie dei O Si
prodotti a fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di
autenticita, come richiesti? O No

Se applicabile, 'Operatore Economico dichiara inoltre che provvedera a fornire
le richieste certificazioni di autenticita?

Osi ONo
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V. DICHIARAZIONI ADDIZIONALI

V.A. REQUISITI DI IDONEITA TECNICO PROFESSIONALI Al FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Se applicabile, I'Operatore Economico dichiara altresi:

e Diavere a disposizione i mezzi e le attrezzature previsti per I'esecuzione del servizio e che questi sono
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in particolare al D. Lgs. 81/2008.

e Di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attivita e di aver redatto un
documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

e Di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione
e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche.

e Di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

e Di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con lincarico di
effettuare la sorveglianza sanitaria.

e Che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico
competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere lidoneita sanitaria per l'esecuzione della
prestazione.

e Di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore
autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della
prestazione.

e Di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi
necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei
dispositivi di protezione individuale per I'esecuzione della prestazione.

V.B. ALTRE DICHIARAZIONI

e Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare 'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.

e Di non aver occultato tali informazioni.

e Di esser consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni
rese, ovvero della documentazione presentata dalla societa, questa verra esclusa dalla gara, o, se
dichiarata aggiudicataria, decadra dall'aggiudicazione medesima, che verra annullata e/o revocata e
che il contratto verra risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

e Di non avere tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dellamministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di oftenere informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto, non avere fornitor per negligenza
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V.B. ALTRE DICHIARAZIONI

informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti I'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione.

e Di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, considerando che gli stessi
rimarranno fissi ed invariabili.

e Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori e
che gli stessi non sono soggetti a ribasso di gara.

e |l sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, si impegna a mantenere valida ed invariata |'offerta
presentata in questa sede per il periodo indicato nel disciplinare di gara.

e Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si esegue il contratto.

e Ove previsto, di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette - ivi comprese quelle inerenti
l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

e Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che
possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, relative all'esecuzione del contratto e di averne
tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

e Che il valore economico dell'offerta e adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo
relativo alla sicurezza e che quindi i prezzi offerti garantiscono la redditivita complessiva del servizio/
fornitura/ lavoro a livello aziendale; (eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile
organizzazione in ltalia) che limpresa si uniformera alla disciplina di cui all'art. 17 comma 2 DPR
633/1972 ed all'art. 57 D.L. 331/1993 e comunichera all'amministrazione in caso di aggiudicazione, la
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge.

e Di non trovarsi in una situazione di incapacita contrattuale ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.
507/1999.

e Che I'Operatore Economico che rappresenta non versa nelle situazioni, causa di esclusione, di cui
all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunita tra uomo e donna ex. Art. 6 della legge
246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

e Di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi
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V.B. ALTRE DICHIARAZIONI

anche alle imprese in raggruppamento.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che le copie di documenti allegati al
presente procedimento, ivi incluse successive richieste di integrazione, e riprodotti mediante procedimento
di copia fotostatica (es.: scansione), sono conformi agli originali in suo possesso.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalita previste dalla vigente
normativa sulla privacy e con le finalita specificate nel regolamento.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e le disposizioni contenute in tutti i documenti di gara e nei relativi allegati.

FIRMA

*LUOGO E DATA *FIRMA

*Firma Operatori Economici Esteri

L Paesi UE: la domanda di partecipazione, prodotta da Operatori Economici che risiedono negli Stati UE, deve recare la

“firma elettronica avanzata”, emessa dai certificatori qualificati del Paese di provenienza conformemente alla direttiva n.
1999/93/CE.

Paesi non UE: la domanda di partecipazione va prodotta con firma autografa, scansionata e inserita nel sistema con una
copia allegata di un valido documento di identita ex art. 38, c. 3 DPR n. 445/2000.
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cic: 743608751D COMUNE DI VALTOURNENCHE

Piazza della Chiesa, 1
OGGETTO: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E 11028 VALTOURNENCHE (AO)

VERTICALE - anni 2018-2019-2020 — prat. 323 FAX 0166/946829
OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

Al FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO IN ESSERE E PER CONSENTIRE L’EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO IN FAVORE DI
CODESTA SPETT. LE DITTA S| PREGA DI DISPORRE LA RESTITUZIONE DELLA SOTTO RIPORTATA DICHIARAZIONE/OBBLIGAZIONE
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA

Il sottoscritto nato a il

in qualita di della ditta
E-MAIL Pec

(Dato Obbligatorio per DURC) C.F.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali dell’art. 66 per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci)

1. diessere:
O lavoratore autonomo
O impresa tot. addetti al servizio n. e CCNL applicato al personale dipendente

O libero professionista

O fornitore di prestazioni occasionali (ai sensi dell’art. 67 coma 1 lettera | del DPR 917/86 e s.m.i.)

2. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista del pagamento dei relativi
contributi e di quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi
gli obblighi nei confronti delle casse edili, alla data di sottoscrizione del presente modulo.

3. diessere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

4. di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contrattuali presenti nella determinazione/buono d’ordine n. __ del

del Responsabile dell’area servizi SCTC

DICHIARA INOLTRE
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
2. di assumere I'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi come da cap. 7
della determinazione n. 8 del 18/11/2010 in riferimento alla L. 136/2010 e s.m.i.;
3. di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale sotto indicato determina la
risoluzione del diritto del contratto;

-

SI OBBLIGA
all’emissione di fattura elettronica CODICE IPA UFA7JG
a riportare il C.1.G. comunicato da codesta Stazione appaltante sulla fattura emessa per la fornitura/lavoro/servizio in
oggetto;

0 cl/c bancario (IBAN)

COMUNICAZIONE NN EEEEEEEEEEEEEEEEn
O clc postale

Nome Cognome
Nato a
Il Residente a
Via/Loc
n.
NOMINATIVO E GENERALITA’ - Codice Fiscale
SOGGETTI CHE OPERANO SUL
C/C INDICATO
Nome Cognome
Nato a
I Residente a
Via/Loc
n.

- Codice Fiscale

S| PRECISA CHE LA SOPRA INDICATA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE:
O a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con codesta Amministrazione;

O allappalto/commessa indicato al punto 4;
FIRMA E TIMBRO DITTA
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N. B. ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’'IDENTITA SE LA FIRMA NON VIENE POSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE
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L=
COMUNE | COMMUNE @ ,ﬁ VAITOURNENCHE

Fegiona Autonoma Valle d Aosta Région Autonome Vallée d' Aostz

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: INDIZIONE A TRATTATIVA DIRETTA PER L'APPALTO RELATIVO AL
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE — ANNI 2018-2019-
2020

Sulla determina n. 77 del 12/06/2018 in ordine alla regolarita contabile in merito alla copertura
finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per I’effettuazione delle spese, ai sensi
dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ¢ ai sensi del vigente
Regolamento Comunale di Contabilita;

Valtournenche, li 12/06/2018 Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA

con firma digitale
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