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CAPO 1° 
NORME GENERALI 

 
Art. 1 – Dichiarazione impegnativa della Ditta Aggiudicataria.  
La Ditta dovrà accettare le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto da svolgere e disporre dei mezzi 
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.  
La Ditta dovrà aver preso visione delle aree di lavoro e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed 
economiche necessarie per la più corretta valutazione della fornitura da eseguire. 
La Ditta non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, 
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da 
altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le 
disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nel corso del periodo di esecuzione del servizio; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si 

esegue l’appalto; 
c) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
d) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, 

CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate). 
Resta tuttavia stabilito che il Responsabile del Servizio potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso del servizio, 
indicazioni, specifiche e particolari che riguardino l’esecuzione dello stesso, anche se non espressamente citati nel 
presente capitolato. 
 
Art. 2 - Oggetto del servizio. 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dei sentieri d’alta montagna della Valtournenche, che si sviluppa 
per circa 150 Km e le lavorazioni consistono indicativamente in:  
 

 Allestimento e accatastamento alberi schiantati; 
 Realizzazione di canaletta in pietrame; 
 Realizzazione gradini in pietra; 



 Realizzazione taglioni in pietrame; 
 Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggi; 
 Fornitura e posa di maniglia; 
 Fornitura e posa di pedana; 
 Realizzazione ex novo del piano di calpestio; 
 Pulizia e riprofilatura; 
 Riprofilatura e allargamento; 
 Pulizia semplice della vegetazione erbacea, arbustiva e spietra mento; 
 Pulizia semplice della vegetazione erbacea e spietra mento; 
 Realizzazione taglioni in legno; 
 Realizzazione murature in pietrame e malta; 
 Realizzazione piramide in muratura; 
 Realizzazione parapetti; 
 Fornitura e posa di  staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno; 
 Ricerca e posa pietre per realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici; 
 Rimozione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici; 
 Posa palo in alluminio o in legno su itinerari escursionistici; 
 Fornitura e posa di cartello per segnaletica su itinerari escursionistici, completo di staffa di fissaggio; 
 Sfalcio semplice dell’erba.  
 

È Volontà dell’Amministrazione Comunale provvedere soprattutto alla realizzazione di opere semplici come la 
realizzazione di canalette, taglioni, scalini, pulizia e riprofilatura dei sentieri, staccionate, segnaletica, taglio, 
accatastamento degli alberi schiantati ecc, però si richiedono anche le competenze per la realizzazione di opere 
più complesse come murature, realizzazione passerelle pedonali ecc. in modo da poter intervenire per qualunque 
tipo di emergenza e necessità che si venga a creare durante il servizio. 
 
Art. 3 - Definizioni. 
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto con i termini sotto elencati si intendono: 
Per “Amministrazione”: il Comune di Valtournenche. 
Per “Ditta”: il soggetto al quale è stato affidato l’appalto disciplinato nel presente capitolato;  
Per “Responsabile del Servizio” il responsabile dell’UTC comunale; 
 
Art. 4 - Descrizione sommaria del servizio. 
L’Amministrazione con il presente capitolato intende fornire alla Ditta gli elementi necessari affinché la stessa possa 
elaborare una propria proposta di manutenzione dell’intera rete sentieristica del comune di Valtournenche.  Il servizio 
richiesto alle ditte si svolgerà come segue: 
 

 Quando il Responsabile del servizio viene a conoscenza di problematiche sulla rete sentieristica, provvede a 
darne comunicazione alla ditta, concordando con la stessa le manutenzioni da effettuare e relative tempistiche 
di intervento; 

 La ditta in fase di avvicinamento alle aree di lavorazione è tenuta al monitoraggio dei sentieri comunali, 
compreso il controllo delle passerelle, segnaletica, murature, guadi, staccionate ecc.. Nel caso in cui la ditta 
rilevi la necessità di manutenzioni, la stessa  è tenuta a produrre idonea documentazione fotografica. In fase di 
sopralluogo si richiede anche l’allontanamento di rami e/o sassi isolati presenti sul piano di calpestio che 
rendono difficoltoso il passaggio degli escursionisti. (Tali lavorazioni non saranno computate a parte ma 
comprese nei costi di avvicinamento all’area di cantiere) 

 A seguito del monitoraggio di cui al precedente punto, la ditta è tenuta a darne comunicazione al responsabile 
al fine di poter programmare ulteriori interventi con consegna di opportuna documentazione fotografica; 

 Esecuzione delle manutenzioni concordate con il responsabile del servizio ai prezzi dell’ art. 24 del presente 
capitolato e/o degli elenchi prezzi regionali VDA; 

 Consegna della documentazione post intervento: 
- documentazione fotografica  (post intervento);  
- bollettini giornalieri dettagliati (su modello predisposto dall’Amministrazione); 
- Bollettini per opera dettagliati (su modello predisposto dall’Amministrazione); 

 Eventuale riparazione dei danni effettuati durante le lavorazioni ad infrastrutture, immobili, attrezzature ecc. 
di proprietà comunale e/o privata; 

 
I sentieri del comune di Valtournenche oggetto del presente servizio sono i seguenti: 
 

- Sentiero n° 1 →  Chesod – Maen – Paquier – Plan de la Glaea – Perrères – Breuil; 
- Sentiero n° 2 → Moulin – Mont Perron - Mont Mené – Falegnon – Cortina; 
- Sentiero n° 3 → Plan de la Glaea – Singlin dessous – Loz – Lago Loz – Euillaz – Desert; 
- Sentiero n° 4 → Rifugio Barmasse – Col de fort – Bivacco Rivolta; 



- Sentiero n° 5 → Plan de la Glaea – Crepin - Proz – Alpe Liortere; 
- Sentiero n° 6 → Paquier – Cret du pont – Alta Via 1 – Fontanaz – La Venaz – Maen; 

Sentiero n° 6 A→ Paquier – La Venaz, Valmartin, Barmasse, La Fontana – Sentiero n° 
6; 

- Sentiero n° 7 → Plan de la Glaea - Crépin – Alpe Liortere – Finestra di Cignana – Mont 
Pancherot;  

- Sentiero n° 7A → Rû De Crepin - Pesontsé – Tomaley; 
- Sentiero n° 8 → Perrères – Alpe Liortere – Area Pic-nic Liortere – Promoron; 
- Sentiero n° 8A → Area Pic-nic Liortere – Falegnon; 
- Sentiero n° 9 → Pesca sportiva – 65 Sentier Carrel – Ferrata – Rif. Perruca Vuillermoz; 
- Sentiero n° 10 → Avouil – Alpe Bayettes – Bivacco Bobba; 
- Sentiero n° 11 → Breuil – Alpe Cors – Alpe Mabérge – Bivacco Bobba; 
- Sentiero n° 12 → Breuil - Crot de Palet –  Crot de Labiés - 65 Sentier Carrel; 
- Sentiero n° 13 → Breuil – Chiesetta BTG Monte Cervino – Rif. Oriondé – Croce Carrel; 
- Sentiero n° 14 → Breuil – Pré de Veau – Plan Torrette –Plan Maison – Anfiteatro del 

Furggen; 
- Sentiero n° 14 A → Breuil "Cretaz" - Baita Cretaz 
- Sentiero n° 15 → Breuil – Tsa de Vielle – Plan Maison – Colle del Teodulo; 
- Sentiero n° 15 A → Breuil - Cond. Giomein - Hotel Cime Bianche – Sentiero n° 15 ; 
- Sentiero n° 16 → Breuil – Alpe Chavanon – 65 Sentier Carrel – Colle Superiore Cime 

Bianche; 
- Sentiero n° 17 → Piazzale Camper – Cielo Alto –  65 Sentier Carrel - Bec del Pio Merlo 

– Motta di Plété Occidentale; 
- Sentiero n°17° A  → Breuil – Cielo Alto; 
- Sentiero n° 18 → Perrères – Laghi Layet - Cappella St. Anna – Bec Pio Merlo; 
- Sentiero n° 19 → Perrères – Alpe Manda superiore – Cleva de la Seya - Motta di Plété 

Occidentale; 
- Sentiero n° 20 → Tourterouse – Losanche "St. Leonard"– Laviel – Plan Bois – Bois Noir 

- Desert – Colle inf. Cime B. – Colle sup. Cime B.; 
- Sentiero n° 20 A → Tourterouse – Losanche "St. Leger"; 
- Sentiero n° 21 → Desert  – La motta (Alpe Gran Plan) -  Motta di Pleté Occidentale; 
- Sentiero n° 22 → Loz – Alpe Manda inferiore; 
- Sentiero n° 22 A → Collegamento tra sentiero 22 e 19 in loc. Manda inferiore; 
- Sentiero n° 23 → Desert – Alpe Baraccon - Colle Roisetta; 
- Sentiero n° 24 → Plan de la Glaea – Singlin Dessous– Gouffre des Busserailles; 
- Sentiero n° 25 → Paquier – Losanche – Pessey – Lago Loz; 
- Sentiero n° 26 → Paquier – Brengaz – Champlève – Barmaz – Cheneil - Château– Becca 

d’Aran; 
- Sentiero n° 26 A → Collegamento tra 26 e 29/30 loc. Chateau Cheneil; 
- Sentiero n° 27 → Loz – Champlève – Crébuchettes – 107 Gran Balconata; 
- Sentiero n° 28 → Area pic nic Champlève - Tour de Champleve; 
- Sentiero n° 29 → Cheneil – Monte Roisetta; 
- Sentiero n° 30 → Barmaz - Cheneil – Colle Grand Tournalin; 
- Sentiero n° 31 → Barmaz - Cheneil – Santuario Clavalité; 
- Sentiero n° 32 → Paquier - Servaz – Promindoz – Champlève; 
- Sentiero n° 33 → Paquier – La Muranche – Croux – Falinière – Servaz; 
- Sentiero n° 33 A → Battendiere – Brengaz; 
- Sentiero n° 34 → Paquier - Cretaz – Servaz – Pessey di Piole (Belvedere) – Chamois; 
- Sentiero n° 35 → Perrères – Finestra di Cignana – Rif. Perruca Vuillermoz – Colle  di 

Valcornera; 
- Sentiero n° 36 → Plan Maison – Colle superiore Cime Bianche; 
- Sentiero n° 37 → Breuil – TOUR du LAC BLEU; 
- Sentiero n° 38 → Glair – Pessey di Piole (Belvedere); 
- Sentiero n° 39 → Saix – Facibellaz – Chanton – Ersa; 
- Sentiero n° 39 A  → Chanton – Mont Mene; 
- Sentiero n° 63 → Cleva de la Seya – SENTIER de l’ABBE’ GORRET; 
- Sentiero n° 65 → Perrères – Sentier J.A. Carrel; 
ALTRI SENTIERI: 
- Sentiero AV1 → Alta Via N° 1; 
- Sentiero 107 → Percorso intercomunale 107; 
- Sentiero TMR → Tour monte Rosa; 
- Sentiero  (variante) TMR → VARIANTE Tour monte Rosa; 
- Sentiero TMC → Tour del Cervino. 



 
Nel presente capitolato sono indicati tutti i sentieri presenti nel comune di Valtournenche al momento della redazione 
dello stesso, resta inteso che, qualora si venissero a creare nuovi sentieri o si attribuisse una nuova numerazione agli 
stessi, la Ditta dovrà farsene carico alle stesse condizioni di aggiudicazione dell’Appalto.   
Gli interventi verranno concordati preventivamente con il Responsabile del Servizio il quale potrà variare in 
qualunque momento i tempi e l’ordine degli stessi in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e in base 
alle condizioni meteorologiche.  
 
La Ditta pertanto presa visione dei luoghi, delle quantità e delle intenzioni dell’Amministrazione dovrà elaborare una 
proposta di offerta.  
 
Art. 5 - Ammontare dell’appalto. 
 
L’ammontare complessivo del servizio per le stagioni 2020, 2021, 2022 è di € 180.000,00 (anni 3) con possibilità di 
rinnovo per gli anni 2023, 2024 l’ammontare complessivo del servizio sarà di € 120.000,00 (anni 2) per un totale 
complessivo relativo ad anni n°5 di € 300.000,00. 
 
L’ammontare complessivo del servizio a base annuale è di € 60.000,00 così suddivisi:  
 
IMPORTI: 
 

 QUOTA A MISURA:       € 58.500,00 
 ONERI PER LA SICUREZZA:      €   1.500,00 
 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO :           € 58.500,00 
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO:     €   1.500,00 
TOTALE ANNUO A BASE D’ASTA:     € 60.000,00 
 

L’importo contrattuale verrà così determinato: 
 

 Importo soggetto a ribasso - ribasso d’asta offerto in sede di gara (%) + Importo non soggetto a ribasso.   
 
L’entità effettiva delle quantità dei lavori, considerata la tipologia dell’appalto, saranno desunte di volta in volta, a 
seconda della tipologia di opera richiesta dal Responsabile del Servizio. 
 
La quota a misura prevede la contabilizzazione di tutte le opere preventivamente concordate con il responsabile del 
servizio e realizzate in conformità dei particolari costruttivi allegati al presente capitolato. Come specificato nell’art. 4 
del presente Capitolato non saranno oggetto a contabilizzazione, le seguenti voci:  

 
- il monitoraggio dei sentieri comunali, compreso il controllo delle passerelle, segnaletica, 

murature, guadi, staccionate ecc; 
- Consegna della documentazione fotografica; 
- Consegna dei rapportini dettagliati e di tutta la documentazione richiesta dal 

Responsabile del Servizio; 
 
Gli importi verranno contabilizzati dai tecnici dell’ UTC e validati dal Responsabile del Servizio. Successivamente 
verranno corrisposti i pagamenti come regolato dall’Art. 20 del Capitolato d’Appalto. 
 
L’offerta deve essere espressa con una percentuale in ribasso sull’elenco prezzi (art. 24) e sugli elenchi prezzi 
unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta come sotto specificati. Ai prezzi non verranno applicate le 
percentuali di variazione e di aumento indicate. 
 
L’importo posto a base d’asta è composto dalla quota a misura e dagli oneri di sicurezza; l’importo dovuto sarà 
determinato applicando il ribasso d’asta offerto in sede di gara sui prezzi di cui: 

 all’elenco prezzi (art. 24) del presente capitolato; 
 all’elenco prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta 2015 per Noli, Materiali ecc.  
 all’Elenco prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta 2017 per la Manodopera; 

 
Art. 6 - Durata dell’appalto.  
 
L’appalto concerne gli anni 2020, 2021 e 2022 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. per gli anni 2023 e 2024. Il servizio se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, avrà inizio a 



partire dal 15 Maggio 2020 e scadenza il 15 novembre 2022 e se lo stesso verrà rinnovato terminerà il 15 novembre 
2024.   
 
Art. 7 – Riservatezza del contratto.  
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non 
potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 
In particolare la Ditta non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né 
autorizzare terzi a farlo. 
 
Art. 8 - Contratto. Inizio lavori.  
Il servizio in oggetto ha inizio con la data dell’atto di affidamento di incarico con Determinazione del Responsabile del 
Servizio Area Tecnica. Pertanto, anche in pendenza della stipulazione del contratto a norma di legge, la Ditta resterà 
vincolata all’effettuazione del servizio stesso.  
 
Considerato che la mancata esecuzione nei tempi previsti da capitolato determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico, l’Amministrazione potrà provvedere alla consegna anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell' art. 32 

del D.Lgs 50/2016; 

 
Gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a carico della Ditta. La data per la firma dello stesso verrà comunicata 
per iscritto alla ditta aggiudicataria.  
Del contratto faranno parte integrante, quali documenti: 

 il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
 l’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria; 
 la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato. 
 

 
Art. 9 - Materiali ed attrezzature.  
L’Impresa è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate che verranno di volta in volta eseguite 
seguendo le disposizioni impartite  dal Responsabile del Servizio . 
Il Responsabile del Servizio avrà il compito di valutare il numero ed il tipo dei mezzi che la ditta dispone relativamente 
all’aspetto tecnico delle lavorazioni in base alle caratteristiche tecniche delle aree. Rimarrà compito della Polizia Locale 
la verifica dell’idoneità dei mezzi adibiti alla circolazione stradale in merito ad immatricolazione, assicurazione e 
aspetti relativi al rispetto del codice della strada. 
La manutenzione e la gestione dei macchinari e delle attrezzature sono totalmente a carico della ditta.  
 

 MACCHINARI ED ATTREZZATURE RICHIESTE: 
 

I macchinari richiesti per l’espletamento del servizio saranno verificati di volta in volta dal responsabile del 
servizio in quanto in base alle lavorazioni concordate, i mezzi e le attrezzature potranno subire delle variazioni. 
Rimane comunque inteso che la ditta debba essere dotata di tutta l’attrezzatura necessaria per l’espletamento 
delle lavorazioni previste negli art. 2 e 24 del presente capitolato.  
  

 ADDETTI MINIMI RICHIESTI: 
 

Per l’espletamento delle lavorazioni sono richiesti almeno n° 4 addetti in modo da poter eventualmente 
formare n° 2 quadre da n° 2 Persone.  
 

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la 
sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. 
Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l’approvvigionamento dei materiali non contengono 
specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione 
del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali 
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi 
pattuiti. 

 
 

Art. 10 - Oneri della ditta affidataria del servizio.  
 
Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a perfetta regola d’arte il 
servizio. Fra l’altro quindi, a titolo puramente esemplificativo,  la Ditta deve: 
 



1.   Impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente ed assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di 
trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. L’elenco degli operai (nominativo e qualifica) dovrà essere 
consegnato all’Amministrazione Comunale prima della stipula contrattuale, con autocertificazione ai sensi di Legge 
e dovrà essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione. 

 
2.   Per quel che riguarda i mezzi da impiegare nelle operazioni affidate la Ditta dovrà in particolare: 

 mettere a disposizione dell’Ente entro 15 giorni dalla richiesta, i veicoli e le attrezzature richieste, da 
impiegare nel servizio per la verifica della loro idoneità da parte dei tecnici preposti. L’eventuale mancata 
sostituzione di quelli ritenuti inadeguati potrà comportare la risoluzione del rapporto con 
l’Amministrazione e le relative conseguenze; 

 provvedere, a propria cura e spese, al collaudo dei mezzi presso l’Ispettorato  M.C.T.C. con le attrezzature 
montate ed autorizzate, mediante la trascrizione sul libretto di circolazione, che dovrà essere presentato, 
entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del Servizio; 

 tenere sempre a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni; 
 verificare periodicamente lo stato d’usura dell’attrezzatura;  
 effettuare, ad insindacabile giudizio e su richiesta del Responsabile del Servizio, la sostituzione dei mezzi 

e delle attrezzature obsolete che saranno ritenute non più affidabili ed inadeguate ai compiti affidati; 
  segnalare tempestivamente deficienze che possano pregiudicare la tempestività o la buona riuscita degli 

interventi richiesti. Comunicare inoltre al Responsabile del Servizio, per l’approvazione, l’eventuale 
sostituzione o variazione dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intendesse effettuare; 

 fornire tutti i mezzi di polizza assicurativa R.C.T. che copra  adeguatamente i rischi derivanti dalla 
specificità dei lavori cui sono adibiti; 

 avere una dotazione minima di cartelli segnaletici stradali di pericolo, transenne, piastre metalliche, nastro 
segnalatore, luci segnalatori catarifrangenti ed altri accorgimenti per segnalare nell’immediato eventuali 
danni arrecati a manufatti che possano creare pericolo per la circolazione e camminamento. 

  
              L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio appaltato in conformità alle buone 
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza 
sul luogo del personale di cui all’ art. 17, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque 
intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non 
diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo. 
            Le Ditte Aggiudicatarie dovranno eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, 
sotto il controllo e la sorveglianza dei soggetti indicati dall’Amministrazione Comunale  e del Responsabile del 
Servizio. 

  
Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.  
              In caso di sospensione parziale o abbandono, l’Amministrazione si sostituisce all’appaltatore per l’esecuzione 
d’ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del 
contratto con incameramento della cauzione.  
 
Art. 11 – Domicilio e morte dell’Appaltatore.  
 

L'appaltatore deve mantenere per tutta la durata dell'appalto lo stesso domicilio. In caso contrario, lo stesso dovrà 
provvedere ad informare preventivamente il Responsabile del servizio di eventuali variazioni.  
 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto di appalto sono fatte dal Responsabile del Comune, ciascuno relativamente agli atti di propria 
competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono 
effettuate anche via fax/e-mail/pec presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. 
 
In caso di morte o di fallimento dell’appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli 
artt. 1674 e 1675  del Codice Civile e dall’art. 8 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Art. 12 – Garanzie 
 

L’Impresa è l’unica responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente all’esecuzione 
delle operazioni affidate. Pertanto l’Impresa è tenuta a stipulare, per la durata del contratto un’idonea polizza 
assicurativa, specifica per il servizio oggetto dell’appalto, che tenga indenne l’Amministrazione comunale da tutti i 
rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi. L’Impresa è inoltre tenuta, all’atto 
della stipula del contratto a versare una cauzione definitiva che verrà quantificata dal responsabile dell’UTC prima della 
stipula contrattuale, di cui l’Amministrazione potrà disporre a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto, del risarcimento dei danni, nonché al rimborso delle eventuali spese maggiorative per l’Amministrazione a 
copertura di un inadempimento dell’Impresa appaltatrice. 

 



A) Cauzione provvisoria 
 

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione del servizio deve essere corredata da una cauzione ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e con le modalità previste dal medesimo, sui prezzi di riferimento del lotto o dei lotti 
per cui la Ditta concorre. L’Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione qualora l’aggiudicatario si rifiuti di 
stipulare il contratto (o atto equivalente), entro 15 giorni dalla data fissata o colpevolmente renda impossibile la stipula 
o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui al presente articolo. Il documento comprovante il deposito 
cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per 
centottanta giorni da tale data. 

B) Cauzione definitiva 
 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e con le modalità previste dal medesimo, il soggetto aggiudicatario presta 
garanzia fideiussoria per l’esatto adempimento delle prestazioni previste dal capitolato che verrà quantificata dal 
responsabile dell’UTC prima della stipula contrattuale. Qualora prestata mediante polizza la stessa dovrà prevedere che 
il garante pagherà l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del 
beneficiario, con rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 
1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c. 
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito di consenso scritto dell’amministrazione. 
Il soggetto aggiudicatario s’impegna a reintegrare la garanzia nell’importo originario, entro 10 giorni di calendario dal 
ricevimento della richiesta dell’amministrazione, ogni volta che la medesima abbia subito riduzioni a seguito 
d’escussione. 
La mancata presentazione della cauzione entro il termine richiesto all’atto dell’aggiudicazione provvisoria comporta la 
revoca dell’affidamento. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.  
L'Amministrazione ha il diritto di rivalersi della cauzione: 

 per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio nel caso di risoluzione di contratto 
disposta in danno dell'appaltatore; 

 per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; 

 per provvedere al ripristino di beni comunali danneggiati dall’appaltatore e dallo stesso non ripristinati ai sensi 
dell’art. 19 del presente capitolato; 

 per il pagamento delle penali di cui all’art. 18 del presente capitolato; 
 per il pagamento di danni causati dall’appaltatore a terzi di cui sia manifesta la responsabilità in capo 

all’appaltatore (esclusivamente nel caso in cui il danno non sia stato integralmente risarcito tramite le polizze 
di cui al punto C) seguente (ad esempio, per mancato pagamento del premio o comunque inefficacia polizza 
per responsabilità dell’assicurato o per limite di franchigia o per fatto non coperto, parzialmente o 
integralmente, da assicurazione); 

 
C) Assicurazioni 

 
Il soggetto aggiudicatario s’impegna a stipulare con primaria Compagnia di assicurazione, per la durata dell’appalto, 
un’idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati compresi tutti i danni causati e conseguenti dall'attività salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di 
forza maggiore.  
Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio competente per l’esecuzione del 
servizio e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. 
 
Nel contratto di polizza dovranno essere rispettati esplicitamente i seguenti requisiti ed estensioni  

 danni cagionati dalla cattiva esecuzione del servizio eseguito dall'appaltatore, per un massimale pari 
all’importo del contratto (200.000,00 euro). 

 responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente 
responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano 
rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione del servizio o per effetto delle 
medesime incluso il caso di morte per i seguenti massimali:  

 
A) minimo di € 2.000.000,00 per sinistro; 
B) minimo € 1.000.000,00 per danni a cose; 
C) minimo € 1.000.000,00 per danni a persone. 

 
     La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso il 
Responsabile del Servizio, il Direttore di esecuzione del contratto e terzi, non costituenti “parti” del presente contratto.  



     I mezzi adibiti all’esecuzione del servizio di cui trattasi dovranno essere assicurati con polizza “RC auto” per un 
massimale minimo di copertura danni pari a € 2.500.000,00  
  

D) Fideiussioni 
 
     L'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more dell'approvazione del relativo 
certificato può essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari 
alla rata di saldo. 
  
Art. 13 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro. 
E' fatto obbligo alla Ditta di applicare, o fare applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona, ai sensi della Normativa vigente in materia. 
Dovranno altresì essere rigorosamente rispettate, tutte le disposizioni ufficiali in vigore, o che dovessero essere formate 
nel corso dei lavori, circa le assicurazioni sociali, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni.  
 
Art. 14 - Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro  
 
La Ditta è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di 
prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare ai D.P.R. 27.04.1955 n. 547, 
07.01.1956 n. 302, 19.03.1956 n. 303 ed al D. Lgs. 81/2008. 
 
La Ditta provvederà quindi in particolare a: 

- Portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall’espletamento del 
servizio; 

- Fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro; 
- Disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di 

protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; 
- Curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 
- Informare immediatamente l’Ente appaltante in caso di infortunio o incidente ed ottemperare, in tali evenienze, a 

tutte le incombenze prescritte dalla legge. 
- All’osservanza delle disposizioni che potranno essere  emanate dalle competenti Autorità Comunali;  
 

LA DITTA È TENUTA INOLTRE A CONSEGNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PREVISTO DALL’ART. 28 DEL D.LGS. 81 DEL 
9/04/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
 
Nell’ipotesi d’associazione temporanea d’imprese o di Consorzio, tale obbligo incombe all’Impresa mandataria. 
Le ripetute violazioni al documento citato costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
L’appaltatore risponde dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, nei confronti dei propri 
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza di quanto previsto, sono a carico esclusivo dell’appaltatore che si 
impegna altresì a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza 
delle norme e prescrizioni tecniche in materia. 
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dell’appalto una ritenuta 
dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione 
con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali 
inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Responsabile del Comune. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto 
dal Responsabile del Comune a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può 
pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle 
somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 
I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del 
Comune e sottoscritte dagli interessati. 
La Ditta è tenuta inoltre a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni 
sociali secondo le vigenti norme. L’Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori occupati, condizioni 
normative e attributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti alla data dell’esecuzione dei lavori 
stessi e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni che 
per la categoria venissero stabilite. 
 
VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA 



Nella redazione degli atti di gara si è posta particolare attenzione a quanto previsto dall’attuale normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro e, in particolare, ai rischi derivanti da interferenze così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 
81/2008 e ss.mm. In seguito a tale verifica si è riscontrato che i rischi evidenziabili risultano esclusivamente 
riconducibili a rischi propri dell’attività dell’Appaltatore, pertanto non si evidenzia la necessità di redigere il DUVRI 
previsto dall’art 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze ovvero “contatti 
rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. 
 
Art. 15 - Condotta dei lavori.  
L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per il rispetto dei termini 
contrattuali, purché esso, a giudizio del Responsabile del Servizio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 
opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce le modalità operative e la durata delle stesse al fine di 
garantire un corretto espletamento del servizio.  
Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di fissare, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione dei lavori 
ordinati ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa, proroghe di sorta. La Ditta non 
potrà accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull’inizio e sull’ultimazione di quanto ordinato. 
Quando la Ditta non inizierà i lavori nel giorno prescritto dagli ordini del Responsabile del Servizio o dal programma 
dei lavori o non li eseguisse nel termine fissato dall’ordine di servizio, per ciascun giorno di ritardo sarà applicata la 
penale secondo quanto previsto dal presente Capitolato. 
Non saranno riconosciuti rallentamenti o soste nell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto stabilito nell’art. 4 del 

presente capitolato. I soli ritardi concessi saranno dovuti a cause riconducibili ad avverse condizioni meteorologiche 

atte a compromettere l’applicazione del concordato programma dei lavori. 

Nei casi di assoluta urgenza, l’ordine di esecuzione del servizio potrà essere dato verbalmente o telefonicamente.  
In tali eventualità l’intervento dell’ impresa dovrà essere immediato, anche in giorni festivi; a tal fine la ditta dovrà 
disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili nonché di una adeguata scorta di materiali 
per l’impiego immediato. 
 
Art. 16 - Subaffidamento e cessione del contratto.  
E’ vietato il subappalto. 
 
Art. 17 - Direzione del servizio e controllo.  
 
Il Responsabile del servizio ha la più ampia facoltà di sorvegliare o far sorvegliare dai propri incaricati, la retta e fedele 
esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, e l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato, nonché di accertare tutto ciò, anche con saggi ed espedienti, e di dare le disposizioni 
che riterrà più opportune per il miglior andamento dei lavori di cui all'Appalto. 
La sorveglianza potrà essere anche saltuaria ed essa non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto 
adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione del servizio.  
L’Appaltatore nell'eseguire l'appalto dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli 
saranno impartite dal Responsabile del servizio. 
La ditta a conclusione delle manutenzioni concordate con il Responsabile del servizio, (entro giorni 7) dovrà 
consegnare i rapportini d’intervento riportanti la data di inizio lavorazione, la data di fine lavorazioni, la 
localizzazione delle stesse e le misurazioni dettagliate delle lavorazioni eseguite. Il Responsabile del servizio se lo se 
riterrà necessario, effettuerà dei sopralluoghi in cantiere al fine di verificare la veridicità dei dati. Nel caso in cui i 
bollettini saranno consegnati oltre i sette giorni dalla fine delle lavorazioni, il Responsabile del servizio potrà 
applicare le penali di cui all’art. 19 del presente capitolato.   
L’Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, farà inoltre eseguire ispezioni per accertarsi che, in corso d'opera, 
siano rispettate tutte le prescrizioni che regolano l'appalto.  
 
Art. 18 – Disposizioni particolari. 
Le eventuali modifiche e variazioni saranno comunicate tempestivamente alla Ditta appaltatrice. 
 
Art. 19 – Ritardi, danni e penalità. 
Le infrazioni alle disposizioni del presente capitolato saranno punite con multe da € 50,00 a € 500,00 a seconda della 
gravità dell’infrazione stessa: 
 

 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per la non corrispondenza fra quanto trascritto sui 
bollettini e quanto effettivamente realizzato in cantiere in base alla gravità della difformità rilevata;  

 € 200,00 (duecento/00) utilizzo di mezzi e attrezzature inadeguate per la realizzazione delle lavorazioni;  
 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per l’impiego di addetti non adeguatamente preparati e 

formati per l’espletamento delle varie lavorazioni;  
 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni danno che la ditta non ha provveduto a 

riparare entro il termine indicato dal Responsabile del Servizio (e comunque non oltre il 20 novembre di ogni 



anno), in base alla gravità del danno. Oltre alla penale verranno addebitati all’impresa i costi per la riparazione 
dei danni che verranno effettuati dall’Amministrazione Comunale; 

 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00)  nel caso in cui la ditta procederà ad eseguire lavori per 
conto terzi prima del regolare espletamento del servizio per conto del Comune in base alla gravità del 
disservizio dato e a discrezione del Responsabile del Servizio; 

 Da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00)  nel caso in cui la ditta non procederà a recapitare i 
documenti richiesti entro i tempi stabiliti o imposti dagli  uffici comunali (bollettini, polizze, doc fotografica 
ecc).  

 
È possibile che durante l’esecuzione dei lavori si verifichino dei danneggiamenti ad infrastrutture, beni ecc. di proprietà 
pubblica e/o privata, pertanto la ditta sarà obbligata alla riparazione degli stessi o direttamente o tramite le proprie 
polizze assicurative nei termini imposti dal direttore in fase di esecuzione del servizio e comunque non oltre il 20 
novembre di ogni anno. Inoltre se i danni non verranno riparati entro i termini prestabiliti, l’Amministrazione Comunale 
ha la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione degli stessi addebitando i costi all’impresa oltre 
all’applicazione delle penali e la sospensione di tutti i pagamenti. 
L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere 
all’esecuzione d'ufficio qualora la gravità dell'inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione del servizio. Saranno 
addebitate all'Appaltatore le maggiori spese che, per tale fatto, l’Amministrazione dovesse sostenere.  In caso di 
rescissione del contratto, allo stesso verranno liquidati i soli lavori eseguiti regolarmente, detraendo  dalla somma 
spettante le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non regolarmente 
effettuati.  
La penalità sarà dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e notificate alla Ditta a 
mezzo di contestazione scritta (Raccomandata A/R , fax o Pec). 
La penalità deve essere specificata nella fattura e dedotta prima dell’applicazione dell’I.V.A.. 
Si intende fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese 
sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale. 
In caso di inadempimento, il Comune effettuerà contestazione scritta tremite Pec. In caso di silenzio e quando non siano 
ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalità sopraindicate. 
In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato e nel 
programma dei lavori, oltre all’applicazione delle penalità, il responsabile del servizio, se lo ritiene opportuno, potrà 
procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti, con addebito delle spese relative che verranno dedotte 
dall’importo della rata spettante alla ditta inadempiente. 
L’applicazione della penale non solleva inoltre l’Appaltatore dalle responsabilità penali e civili che esso stesso si è 
assunto e che dovessero derivare dalla propria incuria. 
 
Art. 20 – Stati di avanzamento lavori - Pagamenti.  
 I pagamenti avverranno in seguito alla semplice emissione di fatture elettroniche, che dovranno essere controllate e 
vistate dal Responsabile di Spesa.  
 
QUOTA VALUTATA A MISURA: 
 
L’Appaltatore dovrà esibire l’elenco consuntivo dei lavori ed interventi realizzati per mezzo di rapportini controfirmati 
come specificato al precedente Art. 4. In base agli stessi, che dovranno essere  regolarmente consegnati all’ UTC, verrà 
calcolato l’esatto importo da liquidare alla ditta e retribuiti secondo opportuni Stati di Avanzamento Lavori. 
 
I pagamenti verranno effettuati come segue: 
 

 I FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Agosto 2020 può emettere la fatturazione per un importo 
forfettario di € 10.000,00 a condizione che siano state fatte lavorazioni di cui all’art. 4 per un importo 
eccedente ai € 10.000,00;  

 II FATTURAZIONE → successivamente al 15 Novembre 2020 verrà redatto il SAL n° 1 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2020”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato dedotto dall’importo forfettario di cui al punto precedente;  

 III FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Agosto 2021 può emettere la fatturazione per un importo 
forfettario di € 10.000,00 a condizione che siano state fatte lavorazioni di cui all’art. 4 per un importo 
eccedente ai € 10.000,00;  

 IV FATTURAZIONE → successivamente al 15 Novembre 2021 verrà redatto il SAL n° 2 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2020”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato dedotto dall’importo forfettario di cui al punto precedente;  

 V FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Agosto 2022 può emettere la fatturazione per un importo 
forfettario di € 10.000,00 a condizione che siano state fatte lavorazioni di cui all’art. 4 per un importo 
eccedente ai € 10.000,00;  



 VI FATTURAZIONE → successivamente al 15 Novembre 2022 verrà redatto il SAL n° 3 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2020”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato dedotto dall’importo forfettario di cui al punto precedente;  

 VII FATTURAZIONE → successivamente alla scadenza degli avvisi ad opponendum e all’approvazione del 
CRE, l’appaltatore, può emettere la fatturazione per l’importo dovuto;  

 
Se il servizio verrà rinnovato verranno effettuati i seguenti pagamenti: 

 
 I FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Agosto 2023 può emettere la fatturazione per un importo 

forfettario di € 10.000,00 a condizione che siano state fatte lavorazioni di cui all’art. 4 per un importo 
eccedente ai € 10.000,00;  

 II FATTURAZIONE → successivamente al 15 Novembre 2023 verrà redatto il SAL n° 1 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2020”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato dedotto dall’importo forfettario di cui al punto precedente;  

 III FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Agosto 2024 può emettere la fatturazione per un importo 
forfettario di € 10.000,00 a condizione che siano state fatte lavorazioni di cui all’art. 4 per un importo 
eccedente ai € 10.000,00;  

 IV FATTURAZIONE → successivamente al 15 Novembre 2024 verrà redatto il SAL n° 2 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2020”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato dedotto dall’importo forfettario di cui al punto precedente;  

 V FATTURAZIONE → successivamente alla scadenza degli avvisi ad opponendum e all’approvazione del 
CRE, l’appaltatore, può emettere la fatturazione per l’importo dovuto;  

 
Si precisa che le contabilità verranno decurtate dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi 
(da svincolarsi a scadenza contrattuale). 
 
Art. 21 – Contestazioni e riserve dell’appaltatore.  
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Responsabile del servizio, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto all’Ufficio Tecnico ed 
iscritti nei documenti contabili. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non saranno presi in 
considerazione. Tutte le controversie tra l’Amministrazione comunale e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione del 
servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano 
potute definire in via amministrativa, verranno trattate ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Nelle more dell’arbitrato o del giudizio la ditta non potrà sospendere od interrompere il servizio. 
 
Art. 22 - Responsabilità diverse.  
 
La Ditta si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose 
nell’esecuzione delle opere inerenti il presente appalto, tenendo sollevati ed indenni il Responsabile del Servizio, il 
referente e  l'Amministrazione da ogni azione e domanda al riguardo. 
In relazione a quanto sopra stabilito, la Ditta dovrà far assistere e dirigere il servizio da persone professionalmente 
competenti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione, nonché stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia 
dell'assunzione delle responsabilità indicate negli art. 11 e 12 del presente capitolato. 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. 
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata 
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di 
adeguata copertura assicurativa. 
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, 
l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino 
di tutto quanto danneggiato. 
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Responsabile 
del servizio entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la 
denuncia, il Responsabile del Servizio procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando 
eventuali prescrizioni ed osservazioni. 
Il compenso che il Responsabile del Servizio riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori 
necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli 
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i 
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente 
comunicati per iscritto dall’Appaltatore. 



 
ART. 23 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
  
     L’Amministrazione appaltante può di pieno diritto rescindere il contratto nei seguenti casi:     
  
a)      per motivi di pubblico interesse; 
b)      in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
c)      nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche (vicende soggettive dell’esecutore del 

contratto); 
d)      nei casi di subappalto non autorizzato;  
e)      nei casi di ripetuti ritardi, su segnalazione scritta del Responsabile del Comune, o di continue situazioni di 

disservizio dovute ad imprudenza, imperizia e colpa; 
f)       negli altri casi previsti dal presente capitolato;  
a)    in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 14 

da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in 
mora dell’interessato.  

b)   in caso di interdizione o di condanna dell’assuntore; 
  

  
Con la risoluzione del contratto, per fatto imputabile all’appaltatore, sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare a 
terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell’appaltatore.  
L’affidamento a terzi è notificato all’appaltatore inadempiente con l’indicazione dei nuovi termini d’esecuzione dei 
servizi affidati e gli sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste. 
Nel caso di minor spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stesso può incorrere a norma 
di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
L’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguire la prestazione oggetto del 
contratto, in conseguenza di causa a lui non imputabile. Nel caso di risoluzione del contratto per richiesta 
dell’appaltatore gli è riconosciuto il pagamento del servizio già prestato in proporzione al prezzo pattuito. 
  
  
Art. 24 – Elenco prezzi.  
 

Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

S41.C01.000 

Realizzazione gradini in legno - larghezza fino a cm 150 
Realizzazione di gradini in legno di larice o castagno scortecciato; è compreso: il 
materiale legnoso necessario, la preparazione del terreno di qualsiasi natura 
(escluso substrato roccioso), infissione nel terreno di n°2 piantoni di castagno o 
larice appuntiti di Ø 10 cm circa, oppure, quando disposto dalla d.l., tondini in 
ferro, e posizionamento a tergo di quest'ultimi di un palo tondo scortecciato Ø 15 
cm circa, fissato ai piantoni mediante normale chiodatura previa foratura con 
trapano. 

 cad € 16,00 

S41.C53.000 

Realizzazione di canaletta in pietrame 
Realizzazione canaletta in pietrame di dimensioni utili interne fino a 60 x 40 cm, 
con materiale reperito in loco, composta da pareti laterali e fondo in pietra, il tutto 
ben ammorsato e incastrato per assicurare la stabilità e la robustezza dell'opera 
finita, compreso il reperimento (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello 
stesso) del pietrame di idonee dimensioni (da preferire quando possibile pietrame 
con pezzatura media, dimens > 50x50cm), compreso lo scavo e i riporti di terra 
necessari,  secondo quanto disposto dalla D.L. 

 ml € 52,28 

S41.C02.000 

Realizzazione gradini in pietra - larghezza fino a cm 150 
Realizzazione di gradini in pietrame con materiale lapideo di idonee dimensioni 
reperito in loco (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello stesso) compreso 
lo scavo e la preparazione del terreno di qualsiasi natura (escluso substrato 
roccioso), il riporto e il costipamento del terreno. 

 cad € 37,40 

S41.C57.000 

Realizzazione taglioni in pietrame 
Realizzazione di taglioni in pietrame, con materiale reperito in loco, composto da 
una parete posta trasversalmente al piano di calpestio (con inclinazione pari a circa 
35/40° verso valle), formata da pietre ben ammorsate fra loro, compreso il 
reperimento (sul sentiero o sulle scarpate a monte/valle dello stesso) del pietrame di 
idonee dimensioni (da preferire quando possibile pietrame con pezzatura media, 
dimens > 50x50cm), lo scavo e i riporti di terra necessari. 

 ml € 37,40 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

S41.S10.000 

Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggio di tipo meccanico 
Fornitura e posa di corde fisse costituite da: 

- n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal 
DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda. Gli 
ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 
100 mm;  

- n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) 
formati ciascuno da piastrina + 2 anelli chiusi tipo freno-moschettone. Gli 
ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 
70 mm;  

- corda di diametro di 16 – 18 mm, con anima in acciaio, protezione in fibra 
sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di 
temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg.  

Tutto il materiale d'armo deve essere in acciaio inox, marcato CE e certificato per 
l'arrampicata sportiva/alpinismo, e le asole di chiusura della corda nel fine tratta 
devono essere realizzate con impalmatura, eseguita a perfetta regola d'arte (oppure 
con altro metodo se disposto dal DL). 

m. 
 

€ 22,09 
 

S41.S11.000 

Posa di corde fisse con ancoraggio di tipo meccanico 
Posa di corde fisse costituite da: 

- n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal 
DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda. Gli 
ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 
100 mm;  

- n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) 
formati ciascuno da piastrina + 2 anelli chiusi tipo freno-moschettone. Gli 
ancoraggi sono a espansione a secco/meccanica con lunghezza minima pari a 
70 mm;  

- corda di diametro di 16 – 18 mm, con anima in acciaio, protezione in fibra 
sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di 
temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg.  

Tutto il materiale d'armo e la corda è fornito dall'Amministrazione. Le asole di 
chiusura della corda nel fine tratta devono essere realizzate con impalmatura, 
eseguita a perfetta regola d'arte (oppure diversamente quando disposto dal DL). 

m. 
 

€ 6,89 
 

S41.S12.000 

Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico 
Fornitura e posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico costituite da: 

- n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal 
DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda;  

- n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) 
formati da piastrina + anello chiuso tipo freno-moschettone;  

- - corda di diametro di 16 – 18 mm, con anima  in acciaio, protezione in fibra 
sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di 
temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg. 

Tutti gli ancoraggi sono di lunghezza minima pari a 80 mm e diametro minimo pari 
a 10 mm, di tipo "chimico" con resina epossidica-acrilata bicomponente adatta per il 
fissaggio chimico di carichi elevati senza pressione di espansione su materiali quali 
calcestruzzo o roccia dura. 
Tutto il materiale d'armo deve essere in acciaio inox, marcato CE e certificato per 
l'arrampicata sportiva/alpinismo, e le asole di chiusura della corda nel fine tratta 
devono essere realizzate con impalmatura, eseguita a perfetta regola d'arte (oppure 
con altro metodo se disposto dal DL). 

m 
 

€ 29,35 
 

S41.S13.000 

Posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico 
Posa di corde fisse con ancoraggio di tipo chimico costituite da: 

- n. 2 soste a due ancoraggi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal 
DL) complete di maglia rapida e guaina autostringente di chiusura corda;  

- n. 2 ancoraggi intermedi ogni 10 ml (o diversamente quando disposto dal DL) 
formati da piastrina + anello chiuso tipo freno-moschettone;  

- corda di diametro di 16 – 18 mm, con anima  in acciaio, protezione in fibra 
sintetica anti UV resistente agli agenti atmosferici e agli sbalzi di 
temperatura, con carico di rottura non inferiore a 2.500 Kg. 

Tutti gli ancoraggi sono di lunghezza minima pari a 80 mm e diametro minimo pari 
a 10 mm, di tipo "chimico" con resina epossidica-acrilata bicomponente adatta per il 
fissaggio chimico di carichi elevati senza pressione di espansione su materiali quali 
calcestruzzo o roccia dura. 
Tutto il materiale d'armo e la corda è fornito dall'amministrazione. Le asole di 
chiusura della corda nel fine tratta devono essere realizzate con impalmatura, 
eseguita a perfetta regola d'arte (oppure diversamente quando disposto dal DL). 

m 
 

€ 13,26 
 

 
S41.S20.000 

 

Fornitura e posa di maniglia 
Fornitura e posa di maniglia su sentiero costituita da tondino di ferro zincato 
piegato a U - dimensioni 40cm / 60-100cm / 40cm infisso nella roccia per almeno 
20 cm - diametro fra 16 mm e 18 mm : 
Per la posa in opera verranno eseguiti dei fori nella roccia (valutando attentamente 
la compattezza della stessa), con diametro maggiore rispetto al diametro del tondino 
per consentire la posa della resina bicomponente. Interasse tra le maniglie max 
30cm. 

cad € 35,39 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

S41.S21.000 

Fornitura e posa di pedana 
Fornitura e posa di pedana su sentiero costituita da tondino di ferro zincato piegato 
a U, infisso nella roccia per almeno 20 cm - diametro fra 16 mm e 18 mm. 
Per la posa in opera verranno eseguiti dei fori nella roccia (valutando attentamente 
la compattezza della stessa), con diametro maggiore rispetto al diametro del tondino 
per consentire la posa della resina bicomponente.  
La pedata è realizzata con rete grigliata zincata antiscivolo saldata al tondino.    

cad € 35,39 

 
S41.S21.001 

 

pedana a due piedi costiuita da tondino di ferro zincato a U: 400mm x 400mm x 
400mm 

cad € 42,75 

S41.S21.002 
pedana a un piede costiuita da tondino di ferro zincato a U: 370mm x 160mm x 
370mm 

cad € 38,33 

S41.B25.000 

Realizzazione ex novo del piano di calpestio 
Realizzazione ex novo del piano di calpestio su terreno di qualsiasi natura, escluso 
substrato roccioso. La lavorazione comprende le seguenti fasi: scavo di 
sbancamento del pendio a mano per realizzare la sezione tipo del piano di calpestio 
(largh. cm 60-80), sistemazione e pulizia del terreno a valle e a monte (per circa 40 
cm) del piano di calpestio. Accatastamento del materiale di risulta negli 
avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. 

 m € 10,76 

S41.B26.000 

Pulizia e riprofilatura 
Pulizia intensa e riprofilatura della sezione tipo del piano di calpestio (larghezza 
opera finita 60-80 cm), poco evidente e invaso da vegetazione, compreso taglio 
vegetazione erbacea, arbustiva (molto fitta) e arborea (rada) con l'uso di attrezzature 
meccaniche (decespugliatore e/o motosega), l'allestimento/accatastamento ramaglia 
e materiale di risulta ai lati del sentiero o, se possibile, negli avvallamenti adiacenti 
al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. ogni onere compreso 

 m € 3,66 

S41.B27.000 

Riprofilatura e allargamento 
Riprofilatura e allargamento della sezione tipo del piano di calpestio (larghezza 
opera finita 60-80 cm), poco evidente, compreso taglio vegetazione erbacea o 
arbustiva (rada), a mano o con attrezzatura a motore, e sistemazione del materiale 
di risulta ai lati del sentiero o, se possibile, negli avvallamenti adiacenti al sentiero 
e/o secondo quanto disposto dalla D.L. Ogni onere compreso 

 m € 2,64 

S41.B28.000 

Pulizia semplice della vegetazione erbacea, arbustiva e spietramento 
Pulizia semplice della sezione tipo del piano di calpestio, di larghezza fino a 150 
cm e fino a 200 cm a monte e a valle dello stesso, dalla vegetazione erbacea (anche 
molto fitta) e arbustiva (poco fitta) e spietramento del piano di calpestio (pietre di 
piccole e medie dimensioni), accatastamento del materiale di risulta se possibile 
negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo quanto disposto dalla D.L. 
Ogni onere compreso 

 m € 1,59 

S41.B29.000 

Pulizia semplice della vegetazione erbacea e spietramento 
Pulizia semplice della sezione tipo del piano di calpestio, di larghezza fino a 150 
cm e fino a 200 cm a monte e a valle dello stesso, dalla vegetazione erbacea (anche 
molto fitta) e spietramento veloce del piano di calpestio, accatastamento del 
materiale di risulta se possibile negli avvallamenti adiacenti al sentiero e/o secondo 
quanto disposto dalla D.L. Ogni onere compreso 

 m € 0,61 

S41.B29.000 -NP 04 

Sfalcio semplice dell’erba eseguito maggiormente a mano o con decespugliatore, 
in scarpata, aiuole e sentieri secondo le indicazioni della D.L. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri di gestione dell’ attrezzatura in perfetta 
efficienza, con l’operatore addetto continuativamente alla manovra compreso il 
consumo di carburante e lubrificanti, la manutenzione ordinaria, straordinaria e le 
spese annesse per il perfetto funzionamento. Nel prezzo è escluso l’onere per la 
raccolta ed il trasporto in discarica dell’erba. Tale prezzo è relativo a scarpate, 
aiuole e sentieri ad una distanza di cammino inferiore a 1h dal parcheggio / strada 
più vicina. 

€/MQ € 0,252 

S41.B29.000 -NP 05 

Sfalcio semplice dell’erba eseguito maggiormente a mano o con decespugliatore, 
in scarpata, aiuole e sentieri secondo le indicazioni della D.L. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri di gestione dell’ attrezzatura in perfetta 
efficienza, con l’operatore addetto continuativamente alla manovra compreso il 
consumo di carburante e lubrificanti, la manutenzione ordinaria, straordinaria e le 
spese annesse per il perfetto funzionamento. Nel prezzo è escluso l’onere per la 
raccolta ed il trasporto in discarica dell’erba. Tale prezzo è relativo a scarpate, 
aiuole e sentieri ad una distanza di cammino maggiore di 1h dal parcheggio / strada 
più vicina. 

€/MQ € 0,288 

S41.C58.000 

Realizzazione taglioni in legno 
Realizzazione di taglioni in legno (con legname acquistato o reperito in loco, se di 
idonee dimensioni), composto da un tondo in legno durevole scortecciato, del 
diametro pari a circa 15 cm, posto trasversalmente al piano di calpestio e della 
lunghezza pari alla larghezza del piano di calpestio stesso, e da due tondi in legno o 
in ferro infissi nel terreno per almeno 30 cm, il tutto legato tramite idonee 
chiodature; è compreso lo scavo, la preparazione, il riporto e costipamento del 
terreno. Ogni onere compreso 

 ml € 16,06 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

S12.C30.000 

Muro divisorio o di recinzione in pietrame e malta 
Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione a doppia faccia 
a vista, con giunti arretrati visivamente a secco, della larghezza variabile da 60 a 
100 cm, da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto e 
riquadrato e spianato su tutti i lati e di dimensione nella faccia a vista inferiore a 
0,10 mq oppure mediante l'utilizzo di pietrame reperito, lavorato e squadrato in 
loco, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro  
cubo  di   sabbia,  confezionata  in  cantiere  o  proveniente  da  impianti  di 
betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della 
stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, il 
trasporto del pietrame e malta nell'ambito del cantiere, gli scavi di fondazione 
eseguiti a mano, la formazione in sola muratura in pietra della parte superiore del 
muro e qualsiasi altro onere per  dare l’opera eseguita a regola d’arte. 

 m³ € 392,68 

S12.C40.005 

Piramide in muratura 
Realizzazione di piramide in muratura, per segnaletica su rete escursionistica, 
costruita su terreni di qualsiasi natura, anche sconnessi e parzialmente rocciosi, sia 
in fondazione che in elevazione, con giunti arretrati visivamente a secco su tutte le 
facciate, di dimensioni inferiori ai 6 cm e intasati con scaglie legate nella malta 
retrostante; da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito oppure con 
pietrame reperito in loco grossamente squadrato, legato con malta cementizia 
dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro  cubo di sabbia,  confezionata  in  
cantiere con utilizzo immediato della stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di 
immorsatura, spigoli riseghe, il trasporto del pietrame e malta nell'ambito del 
cantiere, gli scavi di fondazione eseguiti a mano e qualsiasi altro onere per  dare 
l’opera eseguita a regola d’arte. 
Dimensioni del manufatto: base maggiore 60x 60 cm - base minore 25 x 25 cm - 
altezza 90 cm 

 cad € 244,52 

S12.C40.010 

Piramide in muratura 
Realizzazione di piramide in muratura, per segnaletica su rete escursionistica, 
costruita su terreni di qualsiasi natura, anche sconnessi e parzialmente rocciosi, sia 
in fondazione che in elevazione, con giunti arretrati visivamente a secco su tutte le 
facciate, di dimensioni inferiori ai 6 cm e intasati con scaglie legate nella malta 
retrostante; da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito oppure con 
pietrame reperito in loco grossamente squadrato, legato con malta cementizia 
dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia,  confezionata  in  
cantiere con utilizzo immediato della stessa; compresi i puntellamenti, i magisteri di 
immorsatura, spigoli riseghe, il trasporto del pietrame e malta nell'ambito del 
cantiere, gli scavi di fondazione eseguiti a mano e qualsiasi altro onere per dare 
l’opera eseguita a regola d’arte. 
Dimensioni del manufatto: base maggiore 100x 100 cm - base minore 40 x 40 cm - 
altezza 130 cm 

 cad € 494,87 

S24.R30.005 

Parapetto formato da piantoni in ferro profilato e correnti in cavo d'acciaio 
Fornitura e posa di parapetto formato da piantoni in ferro profilato T (dim. 3,5 x 3,5 
spess. 5,5 mm).  I piantoni dovranno essere posizionati ad una distanza max di 2,00 
m uno dall'altro ed aventi un'altezza fuori terra pari a 1,10 m.  I correnti saranno 
costituiti  da n. 3 cavi in accaio zincato S1 (certificato) del diam. di 8 mm da 
inserire nei piantoni e bloccati ad esso mediante morsetti del diam di 8 mm. Il cavo 
in acciaio,  nei piantoni esterni ,  fungera' da tirante  e dovra' essere ancorato al 
terreno  mediante inserimento di un tassello da 10mm con golfaro da 8 mm fissato 
su roccia o su plinto cls (dim. 30x30x30 cm), dovra' inoltre essere "tirato" mediante 
tendicavo di lunghezza 8 cm a due  occhielli.  Nel prezzo e' compreso una mano di 
antiruggine sulle parti in ferro e quanto altro necessario per dare l'opera finita a 
regola d'arte. 
Piantoni ancorati al terreno in blocchi di cls 30 x 30 x 40 cm. Scavo eseguito a 
mano. 

 ml € 60,37 

S24.R30.010 

Parapetto formato da piantoni in ferro profilato e correnti in cavo d'acciaio 
Fornitura e posa di parapetto formato da piantoni in ferro profilato T (dim. 3,5 x 3,5 
spess. 5,5 mm).  I piantoni dovranno essere posizionati ad una distanza max di 2,00 
m uno dall'altro ed aventi un'altezza fuori terra pari a 1,10 m.  I correnti saranno 
costituiti  da n. 3 cavi in accaio zincato S1 (certificato) del diam. di 8 mm da 
inserire nei piantoni e bloccati ad esso mediante morsetti del diam di 8 mm. Il cavo 
in acciaio,  nei piantoni esterni ,  fungera' da tirante  e dovra' essere ancorato al 
terreno  mediante inserimento di un tassello da 10mm con golfaro da 8 mm fissato 
su roccia o su plinto cls (dim. 30x30x30 cm), dovra' inoltre essere "tirato" mediante 
tendicavo di lunghezza 8 cm a due  occhielli.  Nel prezzo e' compreso una mano di 
antiruggine sulle parti in ferro e quanto altro necessario per dare l'opera finita a 
regola d'arte. 
piantoni ancorati su roccia tramite tondino in ferro del diam. 18mm L  50cm saldato 
al piantone, inserito nella roccia per una profondità di circa 20cm con resina 
epossidica-acrilata bicomponente. 

 ml € 53,91 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

S25.S10.005 

Fornitura e posa di staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad 
interasse di cm 200 e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e 
lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, 
rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, 
comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, …). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. 
Montanti fissati alla muratura tramite supporto in ferro tipo bicchiere (compreso nel 
prezzo) - altezza montanti cm 150-180 

 m € 53,88 

S25.S10.010 

Fornitura e posa di staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad 
interasse di cm 200 e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e 
lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, 
rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, 
comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, …). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. 
Montanti infissi nella muratura in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 
cm (compreso tubo in PVC) - altezza montanti cm 150 

 m € 47,30 

S25.S10.015 

Fornitura e posa di staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad 
interasse di cm 200 e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e 
lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, 
rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, 
comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, …). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. 
Montanti infissi in fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 30 cm (compreso 
tubo in PVC) in blocchi d'ancoraggio in cls di dim min. cm 40x40x40 compresi nel 
prezzo - scavo eseguito a mano - altezza montanti cm 150-180 

 m € 56,43 

S25.S10.020 

Fornitura e posa di staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad 
interasse di cm 200 e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e 
lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, 
rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, 
comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, …). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. 
Montanti fissati al substrato roccioso tramite supporto in ferro tipo bicchiere 
ancorato alla roccia con un tondino in acciaio diam. 22mm saldato al bicchiere, 
tondino inserito con resina bicomponente in un foro praticato nella roccia - altezza 
montanti cm 120-150 

 m € 66,06 

S25.S10.025 

Fornitura e posa di staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad 
interasse di cm 200 e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e 
lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, 
rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, 
comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, …). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. 
Montanti fissati alla muratura tramite supporto in ferro tipo bicchiere (compreso nel 
prezzo) - altezza montanti cm 150-180. Compresa la demolizione e ricostruzione in 
pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del montante, per una 
quantità di circa 0,125mc. 

 m € 95,81 

S25.S10.030 

Fornitura e posa di staccionata in legno tondo non tornito di larice o castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno realizzata con montanti di diametro compreso fra 12 e 16 cm, posti ad 
interasse di cm 200 e con due longarine orizzontali di diametro pari a 8-10 cm e 
lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, collegate ai piantoni mediante viti, 
rondelle e bulloni previa la foratura con trapano per il passaggio delle stesse, 
comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, levigature, …). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. 
Montanti infissi nella muratura in fori di diam. 20 cm e profondità 30 cm 
(compreso tubo in PVC) - altezza montanti cm 150. Compresa la demolizione e 
ricostruzione in pietra e malta della testa della muratura, in corrispondenza del 
montante, per una quantità di circa 0,125mc. 

 m € 88,88 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

S44.S90.001 

Ricerca e posa pietre per realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari 
escursionistici 
La lavorazione comprende le seguenti fasi: reperimento del pietrame idoneo, scavo 
a mano del terreno (profondità di circa 30-40 cm), infissione della pietra e la 
realizzazione della segnaletica orizzontale con le caratteristiche tecniche specificate 
nella l.r. n. 21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03  oppure con analoghe 
caratteristiche come richiesto dalla committenza. La segnaletica è costituita da 
specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, 
con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai 
siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 
123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi. Nel prezzo sono 
compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli), la realizzazione fino a un bollo e 
due frecce ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Tempo di ricerca e trasporto pietre a piedi non superiore a 15 min 

 cad € 30,94 

S44.S90.002 

Ricerca e posa pietre per realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari 
escursionistici 
La lavorazione comprende le seguenti fasi: reperimento del pietrame idoneo, scavo 
a mano del terreno (profondità di circa 30-40 cm), infissione della pietra e la 
realizzazione della segnaletica orizzontale con le caratteristiche tecniche specificate 
nella l.r. n. 21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03  oppure con analoghe 
caratteristiche come richiesto dalla committenza. La segnaletica è costituita da 
specifici simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, 
con dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai 
siliconi per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 
123) ed una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi.  Nel prezzo sono 
compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli), la realizzazione fino a un bollo e 
due frecce ed ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Reperimento del pietrame idoneo nelle immediate vicinanze del sentiero. 

 cad € 20,18 

S44.S92.000 

Rimozione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici 
Rimozione segnaletica difforme con spazzola in ferro, martellina e eventuale 
sverniciatore. Nel prezzo sono compresi i materiali ed ogni onere per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. Per ogni simbolo.      

 cad € 404 

S44.S91.000 

Realizzazione segnaletica orizzontale su itinerari escursionistici 
Realizzazione della segnaletica orizzontale avente caratteristiche tecniche 
specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03  oppure con 
analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza; costituita da specifici 
simboli riportanti il numero o la sigla dell'itinerario e da frecce direzionali, con 
dimensioni ben definite e utilizzando vernici a smalti sintetici brillanti ai siliconi 
per esterni, necessita di 2 verniciature, una per il colore giallo (tipo pantone 123) ed 
una per il nero (brillante) da effettuare in momenti diversi.  Nel prezzo sono 
compresi i materiali (vernici, diluenti e pennelli) ed ogni onere per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. Per ogni simbolo.      

 cad € 4,04 

S44.S95.000 

Posa palo in alluminio o in legno su itinerari escursionistici 
Posa palo in alluminio o in legno per segnaletica verticale, compreso il fissaggio dei 
cartelli segnavia (fino a 4 compresa eventuale aletta), la realizzazione di un plinto 
in cls di dimensioni minime 40x40x40 cm con perno antirotazionei inserito nella 
parte bassa del palo, come da particolare costruttivo e secondo le indicazionie  della 
DL. I materiali (palo e cartelli) sono forniti dall'amministrazione regionale. Ogni 
onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.     

 cad € 47,92 

P44.S50.001 

Cartello per segnaletica su itinerari escursionistici, completo di staffa di 
fissaggio 
Fornitura di cartello per segnaletica su itinerari escursionistici, completo di staffa di 
fissaggio su palo, con le  caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 
4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03  oppure con analoghe caratteristiche come 
richiesto dalla committenza, costituito da: 

- Pannello di dimensioni 560 x 100 mm, con angoli smussati, con caratteri 
incisi su entrambi i lati, realizzato con bilaminato compatto stratificato termo 
indurito ad alta pressione ad uso esterno, resistente agi agenti atmosferici e 
alle temperature d’alta quota, composto da due lati decorativi e un corpo dallo 
spessore di 10 mm che lo rende autoportante e compatto garantendo 
un’ottima combinazione di caratteristiche meccaniche, quali la resistenza alla 
flessione, alla trazione, alla comprensione e all’impatto. Lo strato superficiale 
è costituito da strati di fibre a base cellulosa impregnati e trattati con resine  
autoindurenti, rifinito con un colore decorativo giallo in finitura opaca e 
trattato per resistere ai raggi UV; 

- Staffa di fissaggio in profilato di alluminio completa di adesivo stampato su 
pellicola vinilica per esterni posto su entrambi i lati, su cui compare il logo 
dell’ente gestore dell’itinerario, completa di doppio collare forato, viti e 
bulloneria e con dimensioni tali da poter essere fissato su palo da 60 mm di 
diametro o, se richiesto dalla committenza, su palo di 100 mm di diametro.  

 cad € 46,81 

P44.S50.001 - NP06 

Fornitura di cartello segnaletico indicatore composto da pannello in materiale 
plastico stratificato (Abete Meg) resistente agli agenti atmosferici ed alle 
temperature dell'alta quota, di colore giallo "Pantone 123" e con dimensioni mm. 
100 di altezza, mm. 560 di lunghezza e spessore pari a mm. 10 - con bordi bisellati 
e con caratteri incisi di altezza max pari a mm. 20 e spessore pari a mm. 2 
(incisione bifacciale). 

€ cad. € 36,58 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

P44.S50.001 - NP07 

Fornitura di staffa di fissaggio in profilato di alluminio completa di adesivo 
stampato su pellicola vinilica per esterni posto su entrambi i lati, su cui compare il 
logo dell'ente gestore o del comune promotore dell'iniziativa e, nelle due lingue 
ufficiali, la denominazione degli stessi e la tipologia dell'itinerario, doppio collare 
forato, viti e bullonerie in acciaio inox. 
 

€ cad. € 13.02  

P44.S50.001 - NP08 

Fornitura di cartello segnaletico indicatore composto da pannello in materiale 
plastico stratificato (Abete Meg) resistente agli agenti atmosferici ed alle 
temperature dell'alta quota, di colore giallo "Pantone 123" e con dimensioni mm. 
100 di altezza, mm. 560 di lunghezza e spessore pari a mm. 10 - con bordi bisellati 
e con caratteri incisi di altezza max pari a mm. 20 e spessore pari a mm. 2 
(incisione bifacciale) Compreso di staffa di fissaggio in profilato di alluminio 
completa di adesivo stampato su pellicolavinilica per esterni posto su entrambi i 
lati, su cui compare il logo dell'ente gestore o del comune promotore dell'iniziativa 
e, nelle due lingueufficiali, la denominazione degli stessi e la tipologia 
dell'itinerario, doppio collare forato, viti e bullonerie in acciaio inox. 
 

€ cad. € 49,60 

P44.S50.001 - NP09 

Fornitura e posa di cartello segnaletico indicatore composto da pannello in 
materiale plastico stratificato (Abete Meg) resistente agli agenti atmosferici ed alle 
temperature dell'alta quota, di colore giallo "Pantone 123" e con dimensioni mm. 
100 di altezza, mm. 560 di lunghezza e spessore pari a mm. 10 - con bordi bisellati 
e con caratteri incisi di altezza max pari a mm. 20 e spessore pari a mm. 2 
(incisione bifacciale) Compreso di staffa di fissaggio in profilato di alluminio 
completa di adesivo stampato su pellicolavinilica per esterni posto su entrambi i 
lati, su cui compare il logo dell'ente gestore o del comune promotore dell'iniziativa 
e, nelle due lingueufficiali, la denominazione degli stessi e la tipologia 
dell'itinerario, doppio collare forato, viti e bullonerie in acciaio inox. 
 

€ cad. € 56,33 

P44.S50.002 

Aletta per segnaletica su itinerari escursionistici 
Fornitura di aletta esterna, con le caratteristiche tecniche specificate nella l.r.21/93 e 
dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03  oppure con analoghe caratteristiche come 
richiesto dalla committenza, in profilato di alluminio (di dimensioni pari a mm. 100 
di altezza, larghezza compresa tra mm. 60 e mm. 100 e spessore pari a mm. 5) con 
angoli smussati, adeguatamente forata per poter essere fissata sulla staffa di 
fissaggio del cartello per segnaletica escursionistica, e riportante, su adesivo 
stampato su pellicola vinilica per esterni posto su entrambi i lati, il simbolo 
specifico dell’itinerario.  

 cad € 6,96 

P44.S50.003 

Palo in alluminio per segnaletica escursionistica 
Fornitura di palo per segnaletica escursionistica con le caratteristiche tecniche 
specificate nella l.r.21/93 e dgr n. 4541/90 - n. 1695/97 - n. 2164/03  oppure con 
analoghe caratteristiche come richiesto dalla committenza, in lega estrusa di 
alluminio T5 6060 a sezione circolare del diametro di mm. 60 e altezza di mm. 
2.500 – spessore mm. 3, completo di tappo superiore in plastica di colore nero e 
perno ferma rotazione. 

 cad € 27,83 

P44.S50.004 

Palo in legno lamellare per segnaletica escursionistica 
Fornitura di palo per segnaletica escursionistica in legno lamellare di larice a 
sezione circolare del diametro di mm. 100 e altezza di mm. 2500/3000 – con 
sommità tagliata trasversalmente a 45° e protetta in testa da una piastra di rame 
opportunamente applicata. 

 cad € 88,55 

NP. 01T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero/strada 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in cantiere) 

cad 18,12 

NP. 02T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 45,43 

NP. 03T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 90,29 

NP. 04T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 135,72 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

NP. 05T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 226,01 

NP. 06T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 284,09 

NP. 07T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (da Ø 21 a  

Ø 50 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero/strada 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in cantiere) 

cad 144,99 

NP. 08T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 

50 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 363,42 

NP. 09T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 

50 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 722,33 

NP. 010T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 

50 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 1.085,75 

NP. 011T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 

50 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 1.808,09 

NP. 012T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 

50 cm) - (con operai in 
cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 2.272,74 

NP. 013T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (oltre  Ø 51 
cm) - (con operai in cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 166,74 

NP. 014T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (con operai in cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 417,93 

NP. 015T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (con operai in cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 830,68 

NP. 016T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (con operai in cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 1.248,62 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

NP. 017T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (con operai in cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 2.079,30 

NP. 018T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (con operai in cantiere) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero/strada comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (con operaio in 
cantiere) 

cad 2.613,65 

NP. 019T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 0 

a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 86,11 

NP. 020T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (avvicinamento  da 0 
a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 113,42 

NP. 021T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (avvicinamento  da 0 
a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 158,28 

NP. 022T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (avvicinamento  da 0 
a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 203,71 

NP. 023T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (avvicinamento  da 0 
a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 294,00 

NP. 024T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 

20 cm) - (avvicinamento  da 0 
a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 352,08 

NP. 025T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (da Ø 21 a  
Ø 50 cm) - (avvicinamento  

da 0 a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 212,98 

NP. 026T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 0 

a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 431,41 

NP. 027T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 0 

a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 790,32 

NP. 028T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 0 

a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 1.153,74 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

NP. 029T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 0 

a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 1.876,08 

NP. 030T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 0 

a 30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 2.340,73 

NP. 031T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 0 a 

30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 234,73 

NP. 032T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 0 a 

30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 485,92 

NP. 033T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 0 a 

30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 898,67 

NP. 034T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 0 a 

30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 1.316,61 

NP. 035T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 0 a 

30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta  (Taglio dei fusti max 150cm) ed 
ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 2.147,29 

NP. 036T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 0 a 

30 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 0 a 30 minuti) 

cad 2.681,64 

NP. 037T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 154,10 

NP. 038T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 181,41 

NP. 039T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 226,27 

NP. 040T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 271,70 



Articolo EP DESCRIZIONE 
Unità di 
misura 

PREZZO 

NP. 041T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 361,99 

NP. 042T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 5 a  Ø 
20 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di piccole/medie dimensioni (da Ø 5 a  Ø 20) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 420,07 

NP. 43T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (da Ø 21 a  
Ø 50 cm) - (avvicinamento  

da 31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 280,97 

NP. 44T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 499,40 

NP. 45T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 858,31 

NP. 046T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 1.221,73 

NP. 047T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 1.944,07 

NP. 048T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (da Ø 21 a  Ø 
50 cm) - (avvicinamento  da 

31 a 60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di medie/grandi dimensioni (da Ø 21 a  Ø 50) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 2.408,72 

NP. 49T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°1 ALBERO 
SCHIANTATO  (oltre  Ø 51 
cm) - (avvicinamento  da 31 a 

60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di albero di 
grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 302,72 

NP. 50T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°2-3 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (avvicinamento  da 31 a 
60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 2/3 alberi 
di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 553,91 

NP. 51T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N°4-6 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (avvicinamento  da 31 a 
60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 4/6 alberi 
di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su sentiero 
comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed accatastamento in 
loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni altro onere e 
magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso l'avvicinamento 
all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 966,66 

NP. 052T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 7 -10 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (avvicinamento  da 31 a 
60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 7 -10 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 1384,60 
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PREZZO 

NP. 053T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 11-15 ALBERI 
SCHIANTATI (oltre  Ø 51 

cm) - (avvicinamento  da 31 a 
60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 11-15 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 2.215,28 

NP. 054T -  TAGLIO ED 
ACCATASTAMENTO DI 

N° 16-20 ALBERI 
SCHIANTATI  (oltre  Ø 51 

cm) - (avvicinamento  da 31 a 
60 minuti) 

Taglio ed accatastamento legname in loco, proveniente da schianto di n° 16-20 
alberi di grandi dimensioni (uguale o superiore a Ø 51) a chioma espansa siti su 
sentiero comprensivo di ogni onere ed attrezzatura, nonchè di raccolta ed 
accatastamento in loco del materiale di risulta (Taglio dei fusti max 150cm) ed ogni 
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. (copreso 
l'avvicinamento all'area di cantiere da 31 a 60 minuti) 

cad 2.749,63 

NP. 010 -  TRASPORTO E 
MONTAGGIO COMPLETO 

DI PASSERELLA 
PEDONALE SITUATA IN 

LOC. MABERGE - 
UTILIZZO DI 

AUTOCARRO CON GRU. 

Montaggio completo di  passerella pedonale in loc. Maberge con autocarro idoneo 
dotato di gru. Trasporto e posa del ponte, montaggio manuale della staccionata in 
legno con relativa bulloneria oltre che montaggio del cartello segnaletico del 
sentiero, comprensivo di ogni onere, attrezzatura  e magistero per rendere l'opera 
compiuta a regola d'arte. (nel prezzo è compresa la sostituzione della bulloneria 
smarrita e/o ammalorata)  

cad 574,64 

NP. 011 - SMONTAGGIO 
COMPLETO E 

TRASPORTO DI 
PASSERELLA PEDONALE 

NEI PRESSI 
DELL'ALPEGGIO 

MABERGE - UTILIZZO DI 
AUTOCARRO CON GRU. 

Smontaggio completo di  passerella pedonale in loc. Maberge con autocarro idoneo 
dotato di gru. Trasporto del ponte, smontaggio della staccionata e cartello 
segnaletico del sentiero con relativo trasporto ed accatastamento del materiale 
(legname, bulloneria, palina, cartello ecc.)  nei presso l'alpeggio Maberge, 
comprensivo di ogni onere, attrezzatura  e magistero per rendere l'opera compiuta a 
regola d'arte. 

cad 491,54 

NP. 01S - SOSTITUZIONE 
FINO A N° 2 LONGARINE 

IN LEGNO DI 
CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO 

Fornitura e posa in opera di longarine in legno tonde non tornite di larice o di 
castagno di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, 
collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano 
per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, 
levigature, ecc). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una 
distanza massima di 500 ml (SOSTITUZIONE FINO A N° 2 LONGARINE) 

cad 42,01 

NP. 02S - SOSTITUZIONE 
DA N° 3 A 5 LONGARINE 

IN LEGNO DI 
CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO 

Fornitura e posa in opera di longarine in legno tonde non tornite di larice o di 
castagno di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, 
collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano 
per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, 
levigature, ecc). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una 
distanza massima di 500 ml (SOSTITUZIONE DA N° 3 A 5 LONGARINE) 

cad 79,25 

NP. 03S - SOSTITUZIONE 
DA N° 6 A 10 LONGARINE 

IN LEGNO DI 
CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO 

Fornitura e posa in opera di longarine in legno tonde non tornite di larice o di 
castagno di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, 
collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano 
per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, 
levigature, ecc). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una 
distanza massima di 500 ml (SOSTITUZIONE DA N° 6 A 10 LONGARINE) 

cad 153,49 

NP. 04S - SOSTITUZIONE 
DA N° 11 A 15 

LONGARINE IN LEGNO 
DI CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO 

Fornitura e posa in opera di longarine in legno tonde non tornite di larice o di 
castagno di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, 
collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano 
per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, 
levigature, ecc). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una 
distanza massima di 500 ml (SOSTITUZIONE DA N° 11 A 15 LONGARINE) 

cad 227,72 

NP. 05S - SOSTITUZIONE 
DA N° 16 A 20 

LONGARINE IN LEGNO 
DI CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO 

Fornitura e posa in opera di longarine in legno tonde non tornite di larice o di 
castagno di diametro pari a 8-10 cm e lunghezza compresa fra 2,00 e 3,00 metri, 
collegate ai piantoni mediante viti, rondelle e bulloni previa la foratura con trapano 
per il passaggio delle stesse, comprese tutte le rifiniture necessarie (smussature, 
levigature, ecc). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una 
distanza massima di 500 ml (SOSTITUZIONE DA N° 16 A 20 LONGARINE) 

cad 296,29 
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NP. 06S - SOSTITUZIONE 
N° 1 PIANTONE IN LEGNO 

DI CASTAGNO/LARICE 
SCORTECCIATO - SCAVO 

IN TERRA ESEGUITO A 
MANO 

Fornitura e posa in opera di piantone in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno di diametro compreso fra 12 e 16 cm e altezza tot cm 150, comprese tutte 
le rifiniture necessarie (smussature, levigature, ecc). Montante infisso nel terreno in 
fori predisposti di diam. 20 cm e profondità 50 cm (compreso tubo in PVC  fissato 
con il cemento). Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante.  E’ inoltre compreso lo smontaggio iniziale ed il 
fissaggio a piantone ultimato delle longarine e quanto altro occorre per dare l’opera 
finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una distanza 
massima di 500 ml (SOSTITUZIONE  N° 1 PIANTONE CON SCAVO E 
REINTERRO IN TERRA ESEGUITO A MANO) 

cad 68,41 

NP. 07S - SOSTITUZIONE 
N° 1 PIANTONE IN LEGNO 

DI CASTAGNO/LARICE 
SCORTECCIATO - CON 

DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE 

MURATURA 

Fornitura e posa in opera di piantone in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno di diametro compreso fra 12 e 16 cm e altezza tot cm 150, comprese tutte 
le rifiniture necessarie (smussature, levigature, ecc). Montante infisso nella 
muratura e sostituzione con realizzazione in fori predisposti di diam. 20 cm e 
profondità 30 cm (compreso tubo in PVC fissato con il cemento e tondini in ferro). 
Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente con due mani di 
impregnante. E’ inoltre compreso lo smontaggio iniziale ed il fissaggio a piantone 
ultimato delle longarine e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Il cantiere 
dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una distanza massima di 500 ml 
(SOSTITUZIONE  N° 1 PIANTONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
MURATURA) 

cad 91,39 

NP. 08S - SOSTITUZIONE 
SEMPLICE DI N° 1 

PIANTONE IN LEGNO DI 
CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO IN TUBO 
PVC E/O BICCHIERE 

Fornitura e posa in opera di piantone in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno di diametro compreso fra 12 e 16 cm e altezza tot cm 150, comprese tutte 
le rifiniture necessarie (smussature, levigature, ecc). Montante infisso in tubo PVC 
e/o in bicchiere in ferro. Tutte le parti in legno dovranno essere trattate 
preventivamente con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso lo smontaggio 
iniziale ed il fissaggio a piantone ultimato delle longarine e quanto altro occorre per 
dare l’opera finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una 
distanza massima di 500 ml (SOSTITUZIONE SEMPLICE DI N° 1 PIANTONE 
GIA POSATO IN  TUBO PVC E/O BICCHIERE) 

cad 41,67 

NP. 09S - SOSTITUZIONE 
DI N° 1 PIANTONE IN 

LEGNO DI 
CASTAGNO/LARICE 

SCORTECCIATO CON 
POSA DI BICCHIERE IN 
FERRO TASSELLATO 

ALLA 
ROCCIA/MURATURA 

Fornitura e posa in opera di piantone in legno tondo non tornito di larice o di 
castagno di diametro compreso fra 12 e 16 cm e altezza tot cm 150, comprese tutte 
le rifiniture necessarie (smussature, levigature, ecc). Posa di montante e di bicchiere 
in ferro Ø14 - Ø16   di almeno 4mm di spessore, tassellato opportunamente alla 
muratura/roccia. Tutte le parti in legno dovranno essere trattate preventivamente 
con due mani di impregnante. E’ inoltre compreso lo smontaggio iniziale ed il 
fissaggio a piantone ultimato delle longarine e quanto altro occorre per dare l’opera 
finita. Il cantiere dovrà essere raggiungibile con automezzo o ad una distanza 
massima di 500 ml (SOSTITUZIONE DI N° 1 PIANTONE CON POSA DI 
BICCHIERE TASSELLATO ALLA ROCCIA/MURATURA) 

cad 58,69 

NOLI 

N00.A25.010 
Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile fino a 10 

quintali 
€/ora 54,65 

N00.A25.026 
Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile oltre i 10 

quintali e fino a 26 quintali 
€/ora 60,97 

N00.A25.035 
Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile oltre i 26 

quintali e fino a 35 quintali 
€/ora 64,30 

N00.A27.060 
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e 
lubrificanti della portata utile fino a 60 quintali 

€/ora 78,99 

N00.A27.150 
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e 
lubrificanti della portata utile oltre i 60 quintali e fino a 150 quintali 

€/ora 95,81 

N00.A27.300 
Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e 
lubrificanti della portata utile oltre i 150 quintali e fino a 300 quintali 

€/ora 109,66 

N00.E20.005 
Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio, compreso pilota, specialista e 
coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura necessaria, per il tempo di 
effettivo impiego tipo Lama o B2 - portata circa 750 kg 

€/min 23,85 

N00.E20.010 
Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio, compreso pilota, specialista e 
coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura necessaria, per il tempo di 
effettivo impiego tipo Ecureuil AS350 B3 - portata circa 900 kg 

€/min 28,90 

N00.E20.015 
Nolo elicottero per il trasporto di materiale al gancio, compreso pilota, specialista e 
coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura necessaria, per il tempo di 
effettivo impiego tipo AB412 - portata circa 1200 kg 

€/min 67,04 

N00.E52.018 
Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di 
lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, 
lubrificante - Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo fino a 18 qli 

€/ora 46,35 

N00.E52.030 
Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di 
lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, 
lubrificante - Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 19 a 30 qli 

€/ora 50,89 

N00.E52.040 
Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di 
lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, 
lubrificante - Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 31 a 40 qli 

€/ora 56,50 
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N00.E52.060 
Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di 
lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, 
lubrificante - Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 41 a 60 qli 

€/ora 63,57 

N00.E52.095 
Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di 
lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, 
lubrificante - Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo da 61 a 95 qli 

€/ora 69,23 

N00.M10.005 Nolo martello demolitore applicato su escavatore punta a scalpello da 500 kg €/ora 15,08 

N00.G60.005 
Nolo gruppo elettrogeno del tipo silenziato avente uscita trifase e/o monofase 
compresi l'eventuale carrello gommato, i consumi, manutenzioni ed escluso 
operatore - trifase/monofase fino a 5/3 Kva 

€/ora 5,40 

N00.G60.010 
Nolo gruppo elettrogeno del tipo silenziato avente uscita trifase e/o monofase 
compresi l'eventuale carrello gommato, i consumi, manutenzioni ed escluso 
operatore - trifase/monofase da 5,1/3,1 Kva a 10/6 Kva 

€/ora 5,97 

N00.G60.015 
Nolo gruppo elettrogeno del tipo silenziato avente uscita trifase e/o monofase 
compresi l'eventuale carrello gommato, i consumi, manutenzioni ed escluso 
operatore - trifase/monofase da 10,1/6,1 Kva a 15/10 Kva 

€/ora 10,72 

N00.G60.030 
Nolo gruppo elettrogeno del tipo silenziato avente uscita trifase e/o monofase 
compresi l'eventuale carrello gommato, i consumi, manutenzioni ed escluso 
operatore - trifase/monofase da 15,1/6,1 Kva a 30/10 Kva 

€/ora 14,13 

N00.M20.000 
Nolo di martello demolitore elettrico, compreso consumo di forza motrice, 

accessori, manutenzione, escluso l'operatore addetto 
€/ora 3,16 

N00.M60.000 Nolo motosega compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore €/ora 6,76 

N00.P12.026 
Nolo minipala gommata, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso 
l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante - Nolo 

minipala gommata del peso operativo fino a 26 qli 
€/ora 55,23 

N00.P12.040 
Nolo minipala gommata, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso 
l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante - Nolo 

minipala gommata del peso operativo da 27 a 40 qli 
€/ora 61,05 

N00.S30.000 
Nolo di saldatrice elettrica - compreso la manodopera per il funzionamento e 

compresi i consumi di energia e di elettrodi 
€/ora 41,71 

N00.T20.000 
Nolo tassellatore elettrico compreso consumo di forza motrice, accessori, 

manutenzione, escluso l'operatore addetto 
€/ora 2,45 

 
Valtournenche, lì 03/02/2020 
 
 
 
 
                                                                                                        Per il Responsabile del procedimento  
                                                                                                                (Arch. Francesco FAVRE)  
 
 
                                                                                                    _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n°1 – Particolari costruttivi 


