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CAPO 1° 
NORME GENERALI 

ART. 1 – DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.  
La Ditta dovrà accettare le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto da svolgere e disporre dei mezzi 
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.  
La Ditta dovrà aver preso visione delle aree di lavoro e di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed 
economiche necessarie per la più corretta valutazione della fornitura da eseguire. 
La Ditta non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, 
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da 
altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le 
disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nel corso del periodo di esecuzione del servizio; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue 
l’appalto; 
c) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
d) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed 
altre specifiche europee espressamente adottate). 
Resta tuttavia stabilito che il responsabile del Servizio potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso del servizio, 
indicazioni, specifiche e particolari che riguardino l’esecuzione dello stesso, anche se non espressamente citati nel 
presente capitolato. 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO. 
L’appalto prevede: 
 

 Manutenzione alle strade, mulattiere, sentieri comunali ecc. come segue: 
- Asporto manuale o con mezzi meccanici della neve; 
- Spargimento di sale/graniglia e fondenti neve/ghiaccio;  
- Rottura ed asporto ghiaccio; 
- Posa e ritiro delle paline da neve; 
- Installazione supporti paline da neve su guard rail, staccionate, muretti, aiuole ecc.; 
- Stesa asfalto a freddo; 
- Manutenzione a seguito di danni a pozzetti, piastre, caditoie, attraversamenti, cunette ecc.; 
- Manutenzione a murature, cordoli, fioriere , staccionate, guard rail, barriere stradali, cunette ecc.; 
- Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc; 
- Posa cartellonistica stradale e pubblicitaria; 
- Movimentazione di tronchi, fioriere, vaschette, new jersey ecc.; 
- Manutenzione alla segnaletica orrizzontale; 
- Verniciatura di staccionate, guard rail, parapetti ecc.; 
- Taglio erba, arbusti e piante;  
- Rimessaggio invernale di panche, tavoli, fioriere ecc.; 
- Pulizie generali; 
- Pulizia cunette; 

 La manutenzione degli stabili comunali: 
- Imbiancature, raschiature, trattamenti interni e/o esterni; 
- Manutenzione/sostituzione/realizzazione di guaine impermeabilizzanti; 
- Manutenzione/sostituzione/realizzazione di cappotti termici interni e/o esterni; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di tramezze ecc; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di intonaci; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di controsoffittature; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di sottofondi, vespai ecc.; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di pavimenti e rivestimenti; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di gronde, canaline ecc..  
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di ringhiere, staccionate; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di fognature, scarichi ecc.; 
- Realizzazione di tracce nelle murature; 
- Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc; 
- Sostituzione di vetri; 
- Manutenzioni varie; 
- Pulizie generali; 

 Manutenzioni varie a verde pubblico: 
- In caso di necessità, manutenzioni a fiori e piante comunali (irrigazione, potatura, pulizia, concimazione 

ecc…); 
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- Montaggio e smontaggio fioriere sospese; 
- Eventuale difesa dalla vegetazione infestante; 
- Taglio e manutenzione alberi; 

 Forniture: 
- Asfalto a freddo; 
- Salgemma; 
- Impregnante. 

 Varie: 
- L’effettuazione dei sopralluoghi congiunti con il responsabile del servizio per verificare lo stato delle 

manutenzioni  ed eventuali migliorie e potenziamenti necessari; 
- L’effettuazione delle eventuali migliorie, proposte e potenziamenti offerti in sede di gara; 
- Trasporto, dei rifiuti in pubblica discarica autorizzata; 
- Assistenza alle manifestazioni comunali; 
- Nolo di attrezzature specifiche per la realizzazione di manutenzioni particolari  (piattaforme, trabattelli, 

autogru, frese da neve, camion ecc…) 
 

 
È Volontà dell’Amministrazione Comunale provvedere soprattutto alla manutenzione dei manufatti esistenti 
(sgombero neve, spargimento di abrasivi, rottura ed asporto ghiaccio, stesura asfalto a freddo, pulizie, 
imbiancature, manutenzioni varie ecc.) e alla realizzazione di opere semplici come la realizzazione di supporti 
per paline da neve, staccionate, segnaletica, taglio ed accatastamento degli alberi schiantati ecc.. 
Si richiedono anche le competenze per la realizzazione di opere più complesse come murature, pozzetti, cunette 
ecc. in modo da poter intervenire per qualunque tipo di emergenza e necessità che si venga a creare durante il 
servizio. 
La ditta sarà tenuta inoltre a fornire i materiali per le lavorazioni e dovrà provvedere al nolo di attrezzature 
specifiche per la realizzazione delle stesse. 

ART. 3 - DEFINIZIONI. 
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto con i termini sotto elencati si intendono: 
Per “Amministrazione”: il Comune di Valtournenche. 
Per “Ditta”: il soggetto al quale è stato affidato l’appalto disciplinato nel presente capitolato;  
Per “Responsabile del Servizio” responsabile e referente del procedimento; 

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO. 
L’Amministrazione con il presente articolo intende fornire alla Ditta tutti gli elementi necessari affinché la stessa possa 
elaborare una propria proposta di offerta. Il servizio richiesto alle ditte si svolgerà come segue: 
 
QUOTA A CORPO: 

 La ditta è tenuta a svolgere tutte la lavorazioni comprese nella quota a corpo con le modalità e le tempistiche 
che le verranno comunicate dal Responsabile del servizio e meglio specificate nel punto 3. di codesto articolo. 

 La ditta è tenuta a fornire il materiale previsto nella quota a corpo (meglio specificati nel seguente punto 1.)  
entro il 30 settembre di ogni anno. 

 Consegna della documentazione post intervento: 
- documentazione fotografica  (post intervento);  
- bollettini giornalieri dettagliati (su modello predisposto dall’Amministrazione); 
- Bollettini per opera dettagliati (su modello predisposto dall’Amministrazione); 

 Eventuale riparazione dei danni effettuati durante le lavorazioni ad infrastrutture, immobili, attrezzature ecc. di 
proprietà comunale e/o privata; 
 

QUOTA A MISURA: 
 

 Quando il responsabile del servizio viene a conoscenza di problematiche sulle infrastrutture Comunali, 
provvede a darne comunicazione alla ditta concordando con la stessa le manutenzioni da effettuare e relative 
tempistiche di intervento; 

 La ditta durante gli spostamenti sul territorio è tenuta al monitoraggio di tutti i manufatti di proprietà Comunale. 
Nel caso in cui la ditta rilevi la necessità di manutenzioni, la stessa è tenuta a produrre idonea documentazione 
fotografica a darne comunicazione al responsabile al fine di poter programmare gli interventi; 

 Esecuzione delle manutenzioni concordate con il responsabile del servizio. Gli importi verranno contabilizzati 
dal responsabile del servizio con i prezzi indicati nell’art. 24 del presente capitolato e/o con gli elenchi prezzi 
regionali VDA elencati nell’art. 5; 

 Consegna della documentazione post intervento: 
- documentazione fotografica  (post intervento);  
- bollettini giornalieri dettagliati (su modello predisposto dall’Amministrazione); 
- Bollettini per opera dettagliati (su modello predisposto dall’Amministrazione); 

 Eventuale riparazione dei danni effettuati durante le lavorazioni ad infrastrutture, immobili, attrezzature ecc. di 
proprietà comunale e/o privata; 
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Il responsabile del servizio potrà concedere lievi variazioni di quanto riportato nel seguente articolo, purché tali 
variazioni non incidano sul valore generale dell’appalto e non provochino danni a una delle parti, in base: 

 Alle esigenze dell’Amministrazione Comunale e/o della Ditta appaltatrice; 
 Ai fondo disponibili; 

 
 
 

1. LE QUANTITÀ DEI MATERIALI DA FORNIRE SONO I SEGUENTI: 
 
N° MATERIALI N°  NOTE 

1 Asfalto a freddo in sacchi 20 q.li annuali 

In modo da poter mantenere le strade Comunali 
in buono stato ed evitare danni. La ditta dovrà 

fornire anche l’ emulsione bituminosa necessaria 
per la preparazione della aree. 

2 Salgemma in sacchi 20 q.li annuali 
In modo da poter mantenere in sicurezza le 

strade, i passaggi pedonali, e i sentieri, evitando 
incidenti dovuti al ghiaccio. 

3 
Impregnante  
(Tinta noce) 

400 lt annuali 
In modo da poter mantenere le staccionate 

Comunali in buono stato.  

 
Tutte le forniture dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. L’amministrazione metterà a 
disposizione un magazzino dedicato per lo stoccaggio dello stesso in modo che la ditta possa effettuare le manutenzioni 
in tempi brevi e non provocare disagi per l’utenza. 
In caso di urgenza e/o necessità, alla ditta potrà essere richiesta una fornitura anticipata (Già dal primo gennaio 
di ogni anno).  
 

2. LE LAVORAZIONI SONO COSÌ DISTRIBUITE NEL TEMPO: 
 
Le date di seguito riportate sono indicative e potranno subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche e/o 
climatiche. Sarà compito del Responsabile del Servizio fissare le date di volta in volta informando la ditta appaltatrice 
sulle tempistiche da rispettare. Nel dettaglio le lavorazioni saranno le seguenti: 
 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

SGOMBERO NEVE / GHIACCIO

MANUTENZIONI STRADALI

MANUTENZIONI EDIFICI

MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO

FORNITURE

SUPPORTO A MANIFESTAZIONI  
 

3. DETTAGLI APPALTO 
 
Durante il servizio alla ditta appaltatrice possono essere richieste qualunque tipo di manutenzione, riparazione e piccole 
lavorazioni su qualunque tipo di bene/immobile di proprietà o a gestione Comunale. Tutte le operazioni da eseguirsi sulle 
zone in oggetto dovranno mirare al ripristino o al mantenimento in perfetto stato di decoro e funzionalità delle stesse e 
dovranno essere condotte secondo le buone norme.  
 
Il servizio è costituito da lavorazioni e forniture da eseguire annualmente calcolate nella “quota a corpo” e da lavorazioni 
varie che verranno valutate di volta in volta in base alle esigenze dell’amministrazione che verranno contabilizzate dal 
responsabile del servizio nella “Quota a Misura”. In particolare: 

 
QUOTA A CORPO 

 
Sono comprese nella quota a corpo le seguenti lavorazioni: 
 

 SERVIZIO DI POSA E RITIRO PALINE DA NEVE. 
La ditta è tenuta al posizionamento e al ritiro di tutte la paline da neve in possesso dell’Amministrazione 
Comunale (circa 200 + 800 “ancora da acquistare”). La posa dovrà essere fatta dall’ alto verso il basso nel 
periodo compreso dal 01 al 30 ottobre di ogni anno in base alle condizioni di innevamento. Il ritiro delle stesse 
dovrà essere effettuato dal basso verso l’alto nel periodo compreso dal 01 al 30 maggio di ogni anno in base 
alle condizioni di innevamento. 
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 FORNITURA, PREPARAZIONE E POSA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI. 
La ditta è tenuta: 

- a fornire il materiale come meglio specificato nel punto n° 1.; 
- alla preparazione delle aree con emulsione bituminosa 
- alla stesura del materiale ed all’assestamento dello stesso con piastra vibrante. 

 
L’amministrazione potrà richiedere interventi su qualunque strada a gestione Comunale sino all’esaurimento del 
materiale. Nel caso in cui l’Amministrazione necessiti di altro materiale oltre a quello stabilito nel punto 1., il 
servizio verrà richiesto e contabilizzato dal responsabile del servizio nella quota a misura. 
 

 FORNITURA E SPARGIMENTO DI SALGEMMA. 
 
La ditta è tenuta: 

- a fornire il materiale come meglio specificato nel punto n° 1.; 
- allo spargimento del materiale ove necessario.   

 
L’amministrazione potrà richiedere interventi su qualunque strada a gestione Comunale sino all’esaurimento del 
materiale. Nel caso in cui l’Amministrazione necessiti di altro materiale oltre a quello stabilito nel punto 1., il 
servizio verrà richiesto e contabilizzato dal responsabile del servizio nella quota a misura. 
 

 FORNITURA E POSA DI IMPREGNANTE. 
 
La ditta è tenuta: 

- a fornire il materiale come meglio specificato nel punto n° 1.; 
- al trattamento della superfici individuate dal responsabile del servizio.   

 
L’amministrazione potrà richiedere interventi su qualunque manufatto Comunale sino all’esaurimento del 
materiale. Nel caso in cui l’Amministrazione necessiti di altro materiale oltre a quello stabilito nel punto 1., il 
servizio verrà richiesto e contabilizzato dal responsabile del servizio nella quota a misura. 
 

 SGOMBERO NEVE DAL CENTRO STORICO DI PAQUIER. 
 
La ditta durante le stagioni invernali è tenuta ad effettuare il servizio di sgombero neve e spargimento di abrasivi 
manuale e/o con piccoli mezzi meccanici sulle seguenti aree: 
 

- Piazzetta Comunale, Stradina interna adiacente alla Chiesa, Stradina da Chiesa a polo scolastico 
(Compresi gli ingressi del polo scolastico), terrazzo sopra magazzino Comunale (vicino chiesa), 
piazzetta Abbé Gorret (Comprese le sedute ed il muretto divisorio con S.R. 46). -  (Asporto completo, 
compreso il carico ed il  trasporto della neve con automezzo sino in loc. Cret dou Pont); 

- Scalinata lato nord Comune e passaggio pedonale sino a cooperativa, area adiacente a Maison de 
l’Alpage (compresa la rampa diversamente abili, scale ecc), terrazzo comunale (sopra UTC) e 
scalinata che dal magazzino Comunale giunge sino al parcheggio sottostante il Comune. (Pulizia neve 
con stoccaggio in loco) 

 
Il servizio di sgombero neve e sabbiatura dovrà garantire la percorribilità di tutte le aree entro le ore 
7:30 del mattino di qualunque giorno, compresi i fine settimana e i festivi, dal 01 ottobre al 30 giugno di 
ogni anno.  
 
La ditta procederà in autonomia con l’attivazione del servizio di sgombero neve osservando 
giornalmente le previsioni metereologiche. 
 
L’impresa dovrà inizialmente dare la percorribilità in sicurezza e in un secondo momento dovrà 
provvedere all’asporto totale della neve da tutte le aree. 
 

QUOTA A MISURA 
 

Le lavorazioni a misura verranno concordate di volta in volta fra il responsabile del servizio ed il responsabile 
della ditta in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale. Le stesse potranno riguardare tutte le 
infrastrutture, strade, sentieri ecc, sia di proprietà che a gestione Comunale. 
 
Le lavorazioni a misura verranno effettuate negli orari indicati nel punto 4. del presente art.. 
 
La ditta sarà esonerata da tali lavorazioni nei seguenti casi: 

- Nel caso in cui ci siano condizioni meteo avverse che impediscono le lavorazioni (a meno che non ci siano 
lavorazioni da poter svolgere al coperto); 

- Nel caso in cui siano presenti delle nevicate in atto e pertanto la ditta dovrà dare priorità al servizio di sgombero 
neve “compreso nella quota a corpo”. 
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le manutenzioni potrebbero riguardare le seguenti voci: 
 

 Manutenzione alle strade, mulattiere, sentieri comunali ecc. come segue: 
- Asporto manuale o con mezzi meccanici della neve; 
- Spargimento di sale/graniglia e fondenti neve/ghiaccio;  
- Rottura ed asporto ghiaccio con priorità nelle seguenti aree: 

 Passaggio pedonale da Via Guide Maquignaz a Campetto Cretaz; 
 Passaggio pedonale da Via Jean-Antoine Carrel a Campetto Cretaz; 
 Passaggio pedonale da Via Jean-Antoine Carrel a Via Gorret; 
 Altri passaggi pedonali distribuiti su tutto il territorio Comunale; 
 Bordure di ghiaccio su marciapiedi, strade, parcheggi ecc; 
 Sentieri, stradine, mulattiere varie, a manutenzione Comunale; 
 Pensiline di sosta autobus; 
 Aree esterne ai fabbricati Comunali; 
 Ecc. 

- Posa e ritiro delle paline da neve; 
- Installazione supporti paline da neve su guard rail, staccionate, muretti, aiuole ecc.; 
- Stesa asfalto a freddo; 
- Manutenzione a seguito di danni a pozzetti, piastre, caditoie, attraversamenti, cunette ecc.; 
- Manutenzione a murature, cordoli, fioriere , staccionate, guard rail, barriere stradali, cunette ecc.; 
- Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc; 
- Posa cartellonistica stradale e pubblicitaria; 
- Movimentazione di tronchi, fioriere, vaschette, new jersey ecc.; 
- Manutenzione alla segnaletica orrizzontale; 
- Verniciatura di staccionate, guard rail, parapetti ecc.; 
- Taglio erba, arbusti e piante;  
- Rimessaggio invernale di panche, tavoli, fioriere ecc.; 
- Pulizie generali; 
- Pulizia cunette; 

 La manutenzione degli stabili comunali: 
- Imbiancature, raschiature, trattamenti interni e/o esterni; 
- Manutenzione/sostituzione/realizzazione di guaine impermeabilizzanti; 
- Manutenzione/sostituzione/realizzazione di cappotti termici interni e/o esterni; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di tramezze ecc; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di intonaci; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di controsoffittature; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di sottofondi, vespai ecc.; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di pavimenti e rivestimenti; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di gronde, canaline ecc..  
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di ringhiere, staccionate; 
- Manutenzione/demolizione/ricostruzione/realizzazione di fognature, scarichi ecc.; 
- Realizzazione di tracce nelle murature; 
- Manutenzione e posa in opera di cubetti, autobloccanti, bordure, cordoli ecc; 
- Sostituzione di vetri; 
- Manutenzioni varie; 
- Pulizie generali; 

 Manutenzioni varie a verde pubblico: 
- In caso di necessità, manutenzioni a fiori e piante comunali (irrigazione, potatura, pulizia, concimazione 

ecc…); 
- Montaggio e smontaggio fioriere sospese; 
- Eventuale difesa dalla vegetazione infestante; 
- Taglio e manutenzione alberi; 

 Forniture: 
- Asfalto a freddo; 
- Salgemma; 
- Impregnante. 

 Varie: 
- L’effettuazione dei sopralluoghi congiunti con il responsabile del servizio per verificare lo stato delle 

manutenzioni  ed eventuali migliorie e potenziamenti necessari; 
- L’effettuazione delle eventuali migliorie, proposte e potenziamenti offerti in sede di gara; 
- Trasporto, dei rifiuti in pubblica discarica autorizzata; 
- Assistenza alle manifestazioni comunali; 
- Nolo di attrezzature specifiche per la realizzazione di manutenzioni particolari  (piattaforme, trabattelli, 

autogru, frese da neve, camion ecc…) 
 

Tutte le lavorazioni verranno contabilizzate dal responsabile del servizio secondo l’elenco prezzi dell’art. 24 e/o 
con il prezziario di riferimento meglio specificato nell’art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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4. MEZZI ED ADDETTI 
 

L’Impresa è responsabile della regolare esecuzione delle operazioni affidate, pertanto avrà la discrezione di 
poter utilizzare i mezzi e le attrezzature che ritiene più appropriate.  
Il Responsabile del Servizio avrà il compito di valutare il numero ed il tipo dei mezzi che la ditta dispone 
relativamente all’aspetto tecnico delle lavorazioni anche in base alle caratteristiche tecniche delle aree. Rimarrà 
compito della Polizia Locale la verifica dell’idoneità dei mezzi dichiarati in merito ad immatricolazione, 
assicurazione e aspetti relativi al rispetto del codice della strada. 
La manutenzione e la gestione dei macchinari e delle attrezzature sono totalmente a carico della ditta.  
All’uopo si precisa che per il servizio è prescritto il numero minimo di mezzi e addetti disponibili secondo la 
descrizione analitica sotto riportata:  
 
MACCHINARI MINIMI RICHIESTI: 
 

 Almeno n. 1 mezzo con cassone. Il mezzo dovrà essere utilizzato per il trasporto dei materiali 
(compresa la neve) e dell’attrezzatura necessaria per l’espletamento delle operazioni meglio 
dettagliate nel presente Capitolato. Lo stesso dovrà essere di piccole dimensioni in modo da poter 
essere utilizzato su tutte le strade e passaggi Comunali che presentano una larghezza ridotta (con 
almeno 2 posti a sedere); 

 Almeno n. 1 soffiatore per la pulizia delle aree di intervento; 
 Almeno n. 1 fresa da neve manuale (potenza di oltre 6 Kw) – Idonea per la pulizia della piazzetta 

della chiesa di Valtournenche e delle altre aree di intervento. 
 Mezzi manuali come rastrelli, scope, pale da neve, pennelli ecc; 
 Cartellonistica mobile di segnalazione cantiere, pericolo ecc…. 

 
Alla ditta potrà essere richiesto il nolo di apposite apparecchiature / macchinari per la buona riuscita 
delle lavorazioni (es: piattaforme, trabattelli, autogru, frese da neve, camion ecc…). Tali noli verranno 
contabilizzati dal responsabile del servizio con i prezziari regionali meglio specificati nell’art. 5;  
 
ADDETTI MINIMI RICHIESTI: 
 
Per l’espletamento del servizio sono richiesti almeno n. 2 Addetti che dovranno rispettare le seguenti 
condizioni: 
 

 PER  LE LAVORAZIONI COMPRESE NELLA “QUOTA A CORPO” DOVRANNO: 
 

 rispettare le tempistiche previste;  
 attivarsi in autonomia al fine di non provocare disservizi per gli utenti; 
 poter lavorare anche i giorni festivi e feriali in modo da garantire il servizio (Soprattutto per il 

servizio di sgombero neve e spargimento di abrasivi).  
 

 PER LAVORAZIONI CHE RICADONO NELLE “OPERE A MISURA” DOVRANNO: 
 

 essere presenti sul territorio Comunale al fine di effettuare le manutenzioni concordate con il 
responsabile del servizio, sino ad esaurimento fondi, come segue: 

 
PERIODO ORARIO GIORNI N° gg 

SETTIMANALI 
DETTAGLI 

Dal 01 Dicembre al 15 Marzo 8:00 – 12:00 (4 h) Lunedì, Mercoledì, Venerdì 3 Inverno 
Dal 16 Marzo al 30 Novembre 8:00 – 12:00 (4 h) Dal Lunedì al Venerdì 5 Estate 

 
 

 Garantire maggiori ore di lavoro giornaliere in caso di necessità (esempio: abbondanti 
nevicate, urgenze ecc.) – Il responsabile del servizio indicherà al responsabile della ditta 
appaltatrice le modalità e le tempistiche da rispettare di volta in volta, dandone il giusto 
preavviso.  

 Garantire lavorazioni anche durante i fine settimane e/o festività, in concomitanza delle 
manifestazioni e/o urgenze - Il responsabile del servizio indicherà al responsabile della ditta 
appaltatrice le modalità e le tempistiche da rispettare di volta in volta, dandone il giusto 
preavviso.  

 
Tutte le lavorazioni verranno contabilizzate dal responsabile del servizio secondo l’elenco prezzi dell’art. 24 e/o 
con il prezziario di riferimento, pertanto l’impresa non potrà richiedere nessun compenso straordinario e nessun 
ulteriore incremento di costi.  
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Gli operai che svolgono le opere a misura e le opere a corpo possono essere i medesimi, a condizione che 
vengano rispettate tutte la clausole dell’appalto. 
 

 
 

5. RAPPORTINI DI INTERVENTO 
 
La ditta è tenuta a consegnare (entro 7 giorni) i rapportini dettagliati di quanto eseguito e/o consegnato 
durante l’espletamento del servizio. Gli stessi dovranno riportare il quantitativo di materiale fornito, la 
localizzazione dello stesso, i mezzi utilizzati, gli addetti in servizio ecc.  
I medesimi dovranno essere controfirmati dal responsabile della ditta appaltatrice. 

 
Gli interventi verranno concordati preventivamente con il Responsabile del Servizio il quale potrà variare 
in qualunque momento i tempi e l’ordine degli stessi in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale 
e in base alle condizioni meteorologiche.  

 
La Ditta pertanto presa visione dei luoghi, delle quantità e delle intenzioni dell’Amministrazione dovrà elaborare 
una proposta di offerta.  

. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO. 
L’ammontare complessivo del servizio di manutenzione delle proprietà comunali per gli anni 2022, 2023, 2024 è di € 
189.570,00 (anni 3) e se il servizio verrà prorogato per gli anni 2025, 2026 l’ammontare complessivo del servizio è di € 
131.096,00 (anni 2) per un totale complessivo relativo ad anni n°5 di € 320.666,00 come segue: 
 

IMPORTI ANNUALI 

  PRIMO ANNO 
SECONDO 

ANNO 
TERZO ANNO 

QUATRO 
ANNO 

 QUINTO ANNO 

QUOTA A CORPO € 18.700,00 € 23.600,00 € 18.700,00 € 23.600,00 € 18.700,00 

ONERI PER LA SICUREZZA € 374,00 € 472,00 € 374,00 € 472,00 € 374,00 

ONERI DI DISCARICA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

QUOTA A MISURA € 39.400,00 € 41.500,00 € 46.450,00 € 41.500,00 € 46.450,00 

  

SOGGETTO A RIBASSO € 58.100,00 € 65.100,00 € 65.150,00 € 65.100,00 € 65.150,00 

NON SOGGETTO A 
RIBASSO 

€ 374,00 € 472,00 € 374,00 € 472,00 € 374,00 

TOTALE A BASE D’ASTA € 58.474,00 € 65.572,00 € 65.524,00 € 65.572,00 € 65.524,00 

 

IMPORTI SERVIZIO 

  SERVIZIO ANNI 2022, 2023, 2024. RINNOVO ANNI  2025, 2026 

QUOTA A CORPO 61.000,00 € 42.300,00 € 

ONERI PER LA SICUREZZA 1.220,00 € 846,00 € 

ONERI DI DISCARICA 0,00 € 0,00 € 

QUOTA A MISURA 127.350,00 € 87.950,00 € 

      

SOGGETTO A RIBASSO 188.350,00 € 130.250,00 € 

NON SOGGETTO A 
RIBASSO 

1.220,00 € 846,00 € 

TOTALE A BASE D’ASTA 189.570,00 € 131.096,00 € 

 
L’importo contrattuale verrà così determinato: 
 

 Importo soggetto a ribasso - ribasso d’asta offerto in sede di gara (%) + Importo non soggetto a ribasso.   
 
Gli importi verranno calcolati dai tecnici dell’ UTC e validati dal Responsabile del Servizio. Successivamente verranno 
corrisposti i pagamenti come regolato dall’Art. 20 del Capitolato d’Appalto. 
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L’entità effettiva delle quantità dei lavori, considerata la tipologia dell’appalto, saranno desunte di volta in volta, a 
seconda della tipologia delle opere richieste. 
 
La quota a misura prevede la contabilizzazione di tutte le opere preventivamente concordate con il responsabile del 
servizio e realizzate in conformità del Capitolato. Come specificato nell’art. 4 del presente Capitolato non saranno 
oggetto a contabilizzazione, le seguenti voci:  

 
- il monitoraggio delle infrastrutture, beni comunali ecc; 
- Consegna della documentazione fotografica; 
- Consegna dei rapportini dettagliati e di tutta la documentazione richiesta dal 

responsabile del servizio; 
 
Gli importi verranno contabilizzati dal responsabile del servizio e successivamente verranno corrisposti i pagamenti 
come regolato dall’Art. 20 del Capitolato d’Appalto. 
 
L’offerta deve essere espressa con una percentuale in ribasso sugli importi specificati in capitolato (art. 5 e 24) e sugli 
elenchi prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta come sotto specificati. Ai prezzi non verranno applicate le 
percentuali di variazione e di aumento indicate ad esclusione di quelle riferita alla quota altimetrica. 
 
Viste le oscillazioni dei prezzi in atto, dovute alla particolarità del momento storico, per gli importi che saranno 
oggetto di contabilizzazione, verranno utilizzati i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta “Vigente” al momento della contabilità. Oltre che all’elenco prezzi vigente, verranno applicate le 
variazioni di prezzo percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dalle deliberazioni di giunta Regionale 
che verranno pubblicate in corso d’appalto.  
   
Tutti i prezzi verranno decurtati dal ribasso d’asta offerto in sede di gara, compresa la quota di manodopera 
relativa alle spese generali e utili dell’impresa (al momento fissata nella misura complessiva del 26,50%); 

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO.  
L’appalto concerne gli anni 2022, 2023, 2024 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i. per gli anni 2025 e 2026. Il servizio avrà inizio a partire dal 01 Giugno 2022 e scadenza il 31 Dicembre 2024 
(Durata in n. 944 giorni consecutivi). Se lo stesso verrà rinnovato per gli anni 2025 e 2026, avrà inizio a partire dal 01 
Gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2026 (Durata in n. 729 giorni consecutivi).  

ART. 7 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.  
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non 
potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 
In particolare la Ditta non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né 
autorizzare terzi a farlo. 

ART. 8 – CONSEGNA DEL SERVIZIO - CONTRATTO  
Il servizio in oggetto ha inizio con la data dell’atto di affidamento di incarico con Determinazione del Responsabile del 
Servizio Area Tecnica. Pertanto, anche in pendenza della stipulazione del contratto a norma di legge, la Ditta resterà 
vincolata all’effettuazione del servizio stesso.  
Dopo la stipula del contratto o in caso di urgenza in seguito alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, acquisita e 
riscontrata positivamente la documentazione necessaria, il responsabile comunica all’appaltatore il giorno e il luogo in 
cui deve presentarsi per procedere alla consegna del Servizio.  
 
Considerato che la mancata esecuzione nei tempi previsti da capitolato determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico, l’Amministrazione potrà provvedere alla consegna anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell' art. 32 del 
D.Lgs 50/2016; 
 
Prima di procedere alla consegna del servizio, l’appaltatore è tenuto a consegnare all’Amministrazione i documenti 
necessari. 
 
La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della 
determinazione di aggiudicazione. 
Se l'Appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrano giusti motivi da 
essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto 
dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria. 
La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l’appaltatore, firmato dallo stesso, dal Responsabile 
del procedimento. 
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Gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a carico della Ditta, la data per la firma dello stesso verrà comunicata per 
iscritto alla ditta aggiudicataria. Del contratto faranno parte integrante, quali documenti: 

 il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
 l’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria; 

 

ART. 9 – MATERIALI ED ATTREZZATURE.  
Dovranno essere forniti dalla Ditta, a sue cure e spese, tutte le macchine e gli attrezzi di qualsiasi tipo ed uso, occorrenti 
per eseguire i lavori dell'appalto.  
Sono a carico esclusivo della Ditta la manutenzione degli attrezzi e delle macchine di cui sopra.  
I macchinari richiesti per l’espletamento del servizio saranno verificati di volta in volta dal responsabile del servizio in 
quanto in base alle lavorazioni concordate, i mezzi e le attrezzature potranno subire delle variazioni. Rimane comunque 
inteso che la ditta debba essere dotata di tutta l’attrezzatura necessaria per l’espletamento delle lavorazioni previste 
negli art. 2 e 24 del presente capitolato.  
 
Tutto il materiale (asfalto a freddo, salgemma ecc.) fornito dalla Ditta, deve essere della migliore qualità e rispondere ai 
requisiti richiesti ad insindacabile giudizio d’idoneità del responsabile del servizio. La Ditta dovrà sostituire a sua cura e 
spese le eventuali partite non ritenute idonee, con altre rispondenti ai requisiti voluti. 
L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: il 
Responsabile del Servizio si riserva, infatti, la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste 
che si siano, per qualsiasi causa, alterati prima dell’'introduzione in loco. In ogni caso la Ditta, pur avendo ottenuto 
l'approvazione dei materiali dal responsabile del servizio, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. 
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la 
sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. 
Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l’approvvigionamento dei materiali non contengono 
specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del 
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche 
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti. 

ART. 10 - ONERI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO.  
Si intendono compresi nel prezzo d'appalto i seguenti oneri: 
a) approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzi, macchine comunque occorrenti per l'esecuzione dei lavori; 
b) trasporto presso le Pubbliche Discariche dei materiali di risulta e residui vari in modo da lasciare le varie zone sempre 
pulite; 
c) carburanti per mezzi meccanici; 
d) ogni e qualsiasi altro onere comunque occorrente per l’esecuzione a regola d'arte dei lavori; 
e) sostituzione a proprie spese di qualunque cosa, materiale ecc. che venisse a deperire per negligenza od altri fatti 
imputabili alla Ditta affidataria del servizio; 
f) tutte le spese di bollo, registrazioni ed ogni altro onere fiscale inerente l'appalto e la stipula del contratto; 
g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; 
l) l’obbligo e l’onere di dotarsi di apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi, comprensiva di R.C.T. con primaria 
Compagnia, per un importo adeguato per tutta la durata del contratto. Detta polizza dovrà essere esibita in copia 
all’Amministrazione; 
m) sono inoltre a carico della Ditta le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del contratto. 
 
Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a perfetta regola d’arte il 
servizio. Fra l’altro quindi, a titolo puramente esemplificativo,  la Ditta deve: 
 
1.   Impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente ed assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di 

trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. L’elenco degli operai (nominativo e qualifica) dovrà essere 
consegnato all’Amministrazione Comunale prima della stipula contrattuale, con autocertificazione ai sensi di Legge e 
dovrà essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione. 

 
2.   Per quel che riguarda i mezzi da impiegare nelle operazioni affidate la Ditta dovrà in particolare: 

 mettere a disposizione dell’Ente entro 15 giorni dalla richiesta, i veicoli e le attrezzature richieste, da 
impiegare nel servizio per la verifica della loro idoneità da parte dei tecnici preposti. L’eventuale mancata 
sostituzione di quelli ritenuti inadeguati potrà comportare la risoluzione del rapporto con l’Amministrazione 
e le relative conseguenze; 

 provvedere, a propria cura e spese, al collaudo dei mezzi presso l’Ispettorato  M.C.T.C. con le attrezzature 
montate ed autorizzate, mediante la trascrizione sul libretto di circolazione, che dovrà essere presentato, 
entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del Servizio; 

 tenere sempre a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni; 
 verificare periodicamente lo stato d’usura dell’attrezzatura;  
 effettuare, ad insindacabile giudizio e su richiesta del Responsabile del Servizio, la sostituzione dei mezzi e 

delle attrezzature obsolete che saranno ritenute non più affidabili ed inadeguate ai compiti affidati; 
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  segnalare tempestivamente deficienze che possano pregiudicare la tempestività o la buona riuscita degli 
interventi richiesti. Comunicare inoltre al Responsabile del Servizio, per l’approvazione, l’eventuale 
sostituzione o variazione dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intendesse effettuare; 

 fornire tutti i mezzi di polizza assicurativa R.C.T. che copra  adeguatamente i rischi derivanti dalla 
specificità dei lavori cui sono adibiti; 

 avere una dotazione minima di cartelli segnaletici stradali di pericolo, transenne, piastre metalliche, nastro 
segnalatore, luci segnalatori catarifrangenti ed altri accorgimenti per segnalare nell’immediato eventuali 
danni arrecati a manufatti che possano creare pericolo per la circolazione e camminamento. 

  
              L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio appaltato in conformità alle buone 
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza 
sul luogo del personale di cui all’ art. 17, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque 
intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non 
diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo. 
            Le Ditte Aggiudicatarie dovranno eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, 
sotto il controllo e la sorveglianza dei soggetti indicati dall’Amministrazione Comunale  e/o del DEC e/o del RUP. 

  
Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.  
              In caso di sospensione parziale o abbandono, l’Amministrazione si sostituisce all’appaltatore per l’esecuzione 
d’ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del 
contratto con incameramento della cauzione.  

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ai 
sensi dell’Art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso 
sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2 e 3, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono 
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 
quale la garanzia è prestata.  La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 103 da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  

ART. 12 – GARANZIE. 
1. Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavorazioni 

particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Amministrazione per la durata di un anno dalla data del verbale di 
collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si 
siano precedentemente manifestati. 

2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si 
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte 
le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e 
trasferte del personale). 

3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste 
verranno trasferite all'Amministrazione. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligato a stipulare, e consegnare contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa, che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi 
derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, derivanti da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni 
di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
durante l’esecuzione del servizio.  
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La copertura assicurativa dovrà essere prestata da un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio 
dell’attività assicurativa nel ramo al quale si riferisce l’obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di inizio del servizio e terminare alla data di 
emissione dal certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio 
risultante dal relativo certificato. 

Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno essere 
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell’esecutore. 

Tale copertura deve seguire lo schema Tipo 2.3 (pubblicato con Decreto 12.03.2004 n. 123) integrato dalla relativa 
scheda tecnica 2.03 per le seguenti somme assicurate: 

Sez. A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante l’esecuzione del servizio e garanzia di manutenzione. 

Partita 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei. 

La somma assicurata dovrà essere pari al valore del contratto di appalto (importo di aggiudicazione). 

Partita 2 – opere ed impianti preesistenti. 

Trattandosi, in questo caso, di lavori di manutenzione tali da coinvolgere od interessare in tutto in od in parte 
beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata è quantificata in euro 32.000,00 (pari al 10% 
dell’importo a base di gara). 

Sez. B – Copertura assicurativa delle responsabilità civile durante l’esecuzione del servizio. 

La garanzia assicurativa per la copertura delle responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere 
stipulata per una soma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00. 

Il massimale dovrà essere coperto con la suddetta polizza: non saranno accettate coperture a secondo rischio. Tale 
polizza deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono 
compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all’accesso alle aree oggetto del servizio e della direzione 
dell’esecuzione. 

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dall’imprese 
subappaltatrici e dai sub-fornitori. Qualora l’appaltatore sia un R.T.C. la garanzia prestata dalla mandataria capogruppo 
dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. 
E' fatto obbligo alla Ditta di applicare, o fare applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona, ai sensi della Normativa vigente in materia. 
Dovranno altresì essere rigorosamente rispettate, tutte le disposizioni ufficiali in vigore, o che dovessero essere formate 
nel corso dei lavori, circa le assicurazioni sociali, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni.  

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  
La Ditta è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione 
degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare ai D.P.R. 27.04.1955 n. 547, 07.01.1956 n. 302, 
19.03.1956 n. 303 ed ai D.Lgs. 81/2008, 106/2009 e successive modifiche, ottemperando anche a quanto previsto dal 
N.C.D.S. in materia di visibilità di persone al lavoro. 
La Ditta provvederà quindi a: 

 portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi, di qualsiasi natura derivanti, dall’espletamento dei lavori; 
 fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro; 
 disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino gli indumenti ed i dispositivi personali di 

protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare; 
 curare che tutte le attrezzature e mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 
 informare immediatamente l’Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a 

tutte le incombenze prescritte dalla legge. 
 

LA DITTA È TENUTA INOLTRE A CONSEGNARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DELLA 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PREVISTO DALL’ART. 28 DEL D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI. 
 

Il Documento di valutazione dei Rischi verrà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive. Le gravi e ripetute violazioni del Documento di valutazione dei Rischi da parte della Ditta, previa la costituzione 
in mora da parte dell’Ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 
Nella redazione degli atti di gara si è posta particolare attenzione a quanto previsto dall’attuale normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro e, in particolare, ai rischi derivanti da interferenze così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 
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e ss.mm. In seguito a tale verifica si è riscontrato che i rischi evidenziabili risultano esclusivamente riconducibili a rischi 
propri dell’attività dell’Appaltatore, pertanto non si evidenzia la necessità di redigere il DUVRI previsto dall’art 26 comma 
3 del D.Lgs 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del 
committente e quello dell’appaltatore. 

Resta inteso che, in caso di effettuazione di interventi che comportassero situazioni per le quali sussiste 
l’obbligo della redazione del DUVRI, tale documento verrà redatto e sottoscritto tra le parti prima dell’inizio 
dell’effettuazione di tali interventi. 

ART. 15 - CONDOTTA DEI LAVORI.  
L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per il rispetto dei termini 
contrattuali, purché esso, a giudizio del Responsabile del servizio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 
opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce le modalità operative e la durata delle stesse al fine di 
garantire un corretto espletamento del servizio.  
Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di fissare nell’ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione 
dei lavori ordinati ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa, proroghe di sorta. La 
Ditta non potrà accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull’inizio e sull’ultimazione di quanto ordinato. 
Quando la Ditta non inizierà i lavori nel giorno prescritto dagli ordini del responsabile del servizio o dal programma dei 
lavori o non li eseguisse nel termine fissato dall’ordine di servizio, per ciascun giorno di ritardo sarà applicata la penale 
secondo quanto previsto dal presente Capitolato. 
Qualora cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta ovvero condizioni climatiche avverse impediscano in via 
temporanea l’esecuzione delle opere, il Responsabile del Servizio potrà disporre delle sospensioni dei lavori previsti nel 
relativo programma. 
Non saranno riconosciuti rallentamenti o soste nell’esecuzione dei lavori per avverse condizioni meteorologiche, se tali 
da compromettere l’applicazione del concordato programma dei lavori ovvero tali da creare contrasto con le prescrizioni 
del presente capitolato. 
Nei casi di assoluta urgenza, l’ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potrà essere dato verbalmente o 
telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto. 
In tali eventualità l’intervento dell’ impresa dovrà essere immediato, anche di notte ovvero in giorni festivi; a tal fine la 
ditta dovrà disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili nonché di una adeguata scorta di 
materiali per l’impiego immediato. 
 
La ditta è tenuta a consegnare (entro 7 giorni) i rapportini dettagliati di quanto eseguito e/o consegnato durante 
l’espletamento del servizio come previsto dall’ art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 16 – SUB AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.  

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1. Lettera d), il 
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. 

I soggetti affidatari dei contratti di lavori possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016. 

L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all’amministrazione apposita istanza con 
allegato il contratto condizionato di subappalto o di cottimo e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 80, 83, 84 del D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto/cottimo, 
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 
indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il cottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa 
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei 
lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto 
o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. Al fine della concorrenza del limite 
massimo subappaltabile (50% dell’importo della categoria prevalente) deve essere computato anche il valore economico 
di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera forniti dall’appaltatore e utilizzati dal cottimista per l’esecuzione della 
lavorazione. Il cottimo è autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto. 
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Dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

Il subappalto della categoria prevalente non può superare il 50% della medesima categoria. Per la verifica del 
raggiungimento della quota massima subappaltabile saranno considerati gli importi di subappalto autorizzati al lordo 
dell’ulteriore ribasso eventualmente concordato fra appaltatore e subappaltatore. 

Per le opere impiantistiche, l’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 
quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Non rientrano tra le attività caratterizzanti l’oggetto dell’appalto le 
opere di cui alle categorie scorporabili nonché le lavorazioni a specifica qualificazione comprese nella categoria 
prevalente. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva 
applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.” 

L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta, decorsi inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola 
volta per giustificati motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di 
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono 
ridotti della metà. L’autorizzazione al subappalto/cottimo sarà rilasciata tenuto conto delle autocertificazioni sottoscritte 
dal subappaltatore in relazione al possesso dei requisiti di ordine tecnico e generale. Qualora dai controlli effettuati 
dall’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, emergessero dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca 
dell’autorizzazione al subappalto/cottimo e alle dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria e all’ANAC. 

L’autorizzazione al subappalto/cottimo per l’esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione 
mafiosa elencate nel successivo articolo 16 bis sarà concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate 
o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore 
al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. 

L'affidatario comunica, all’amministrazione e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio della 
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, l’appaltatore deve indicare, oltre alla tipologia del mezzo 
noleggiato, il numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario. Nelle comunicazioni di fornitura con posa in 
opera, l’appaltatore deve indicare dettagliatamente la fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale 
fornito e della relativa posa. 

E’ altresì fatto obbligo all’affidatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 
del D.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 21 L. 646/82, è vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere 
appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione, sotto pena di denuncia all’Autorità giudiziaria 
per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all’amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di 
appalto.  

L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore: 
a) la trasmissione all’amministrazione (RUP), prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, 

della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l’avvenuta 
denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici; 

b) la trasmissione al RUP della documentazione di cui all’art. 90 e allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008 
contestualmente alla richiesta di autorizzazione all’ufficio competente; 

c) la trasmissione al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano operativo di sicurezza 
relativo ai lavori oggetto di subappalto ai fini della verifica di idoneità del piano stesso. 
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Se durante l’esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, l’amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, 
che il subappaltatore o il cottimista è incompetente, l’appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta dovrà 
prendere immediatamente misure per la rescissione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente 
allontanamento del contraente. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto nel disciplinare di gara/lettera di invito, 
l’amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite; il responsabile del servizio individua, in sede di contabilità, ad ogni stato di avanzamento lavori, le 
prestazioni effettuate dal subappaltatore/cottimista le quali dovranno essere confermate, mediante idonea 
dichiarazione, dall’appaltatore e dal subappaltatore/cottimista. In mancanza della predetta dichiarazione, 
l’amministrazione sospende i termini per l’emissione del certificato di pagamento, senza che ciò costituisca motivo di 
riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.  

La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione della prescritta documentazione 
ad opera dell’appaltatore  

L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 8 del predetto art. 105. 

Qualora il subappaltatore rinunciasse espressamente al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, 
inserendo a tal fine specifica clausola nel contratto di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in solido con il 
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276. Il R.U.P. chiederà all’appaltatore la presentazione di copia delle fatture quietanziate relative ai 
pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista. 

Il contraente principale e il subappaltatore, inoltre, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

Il subappaltatore/cottimista che intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art.30 del decreto legislativo 276/2003 
(distacco manodopera) dovrà provvedere ad inserire l’elenco dei dipendenti nell’organigramma anche ai fini di 
sicurezza.  

Il subcontraente deve adempiere, altresì, a quanto previsto all’art. 16 bis e 16ter del presente capitolato. 

16 BIS ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA  

Ai sensi dell’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014, 
le stazioni appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria (informazione) per consentire 
l’esecuzione delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall’importo delle stesse, 
attraverso la consultazione delle white-list. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti 
attività: 

1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
3. noli a freddo di macchinari; 
4. fornitura di freddo lavorato; 
5. noli a caldo; 
6. autotrasporto per conto di terzi; 
7. guardiania dei cantieri; 
8. servizi funerari e cimiteriali; 
9. ristorazione, gestione delle mense e catering; 
10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di 

terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti. 

Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, l’appaltatore deve comunicare alla stazione 
appaltante il nominativo dell’operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attività di cui 
al suddetto elenco e che lo stesso è regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio. 
Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile Unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima 
dell’esecuzione della prestazione. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell’iscrizione nella white-list 
negherà immediatamente la possibilità di avvalersi dell’operatore economico indicato. 

16 TER – FORNITURE 

In applicazione dell’art. 15 della L. n. 180/2011 l’affidatario prima dell’emissione di un successivo stato d’avanzamento 
lavori ha l’obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativamente alle somme dovute agli esecutori di 



 17 

subcontratti di forniture le cui prestazioni sono state pagate in base al precedente stato di avanzamento lavori(sono 
compresi anche i subcontratti di fornitura con posa in opera). In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme dovute ai fornitori stessi oppure in assenza 
dell’importo della fornitura il valore della lavorazione correlata alla fornitura stessa. Le fatture quietanzate dovranno 
essere anche accompagnate dalle certificazioni dei materiali secondo le indicazioni della direzione lavori oppure della 
stazione appaltante. 

ART. 17 – DIREZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLO.  
Il Responsabile del Servizio ha la più ampia facoltà di sorvegliare la corretta e fedele esecuzione del servizio oggetto 
dell'appalto, con l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato, nonché di accertare tutto ciò, anche con saggi ed espedienti, e di dare le disposizioni che riterrà più 
opportune per il miglior andamento dei lavori di cui all'Appalto. Il responsabile del servizio potrà eventualmente nominare 
un referente (DEC) per meglio sorvegliare, organizzare e contabilizzare le lavorazioni previste nel capitolato speciale 
d’appalto. 
La sorveglianza potrà essere anche saltuaria ed essa non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto 
adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione del servizio, nonché della scrupolosa osservanza delle 
tecniche agronomiche e dell'ottima qualità d’ogni prodotto e materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero 
passate inosservate in occasione delle anzidette saltuarie sorveglianze.  
L’Appaltatore nell'eseguire l'appalto dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli 
saranno impartite dal Responsabile del Servizio. 
L’Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, farà inoltre eseguire ispezioni per accertarsi che, in corso d'opera, 
siano rispettate tutte le prescrizioni che regolano l'appalto nonché il rispetto della proposta appropriata. 
 

L’Amministrazione procederà con proprio personale ad effettuare controlli sul corretto espletamento del Servizio e sul 
rispetto delle clausole contrattuali attraverso la figura del Direttore di Esecuzione del Contratto. 

ART. 18 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire interventi di modifica o riassetto delle aree oggetto di manutenzione. In 
particolare, per ciò che concerne le manutenzioni che ricadono nelle lavorazioni a misura, l’Amministrazione potrà, infatti, 
variare e decidere le quantità e le lavorazioni a seconda delle proprie esigenze. Le eventuali modifiche e variazioni 
saranno comunicate dal responsabile del servizio tempestivamente alla Ditta appaltatrice in modo che la stessa possa 
prenderne atto ed organizzarsi ed attivarsi per l’espletamento delle lavorazioni.  

ART. 19 - RITARDI E PENALITÀ. 
Le infrazioni alle disposizioni del presente capitolato saranno punite con multe da € 50,00 a € 500,00 a seconda della 
gravità dell’infrazione stessa: 
 

 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per la non corrispondenza fra quanto trascritto sui 
bollettini e quanto effettivamente realizzato in cantiere in base alla gravità della difformità rilevata;  

 € 200,00 (duecento/00) utilizzo di mezzi e attrezzature inadeguate per la realizzazione delle lavorazioni;  
 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per l’impiego di addetti non adeguatamente preparati e 

formati per l’espletamento delle varie lavorazioni;  
 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni danno che la ditta non ha provveduto a 

riparare entro il termine indicato dal Responsabile del Servizio, in base alla gravità del danno. Oltre alla penale 
verranno addebitati all’impresa i costi per la riparazione dei danni che verranno effettuati dall’Amministrazione 
Comunale; 

 Da € 200,00 (duecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00)  nel caso in cui la ditta procederà ad eseguire lavori per 
conto terzi prima del regolare espletamento del servizio per conto del Comune in base alla gravità del 
disservizio dato e a discrezione del Responsabile del Servizio; 

 Da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00)  nel caso in cui la ditta non procederà a recapitare i 
documenti richiesti entro i tempi stabiliti o imposti dagli  uffici comunali (bollettini, polizze, doc fotografica ecc).  

 Da € 50,00 (cinquanta/00) a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno/ora di ritardo di avvio del servizio nei tempi 
imposti art. 4 del presente Capitolato, senza eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio;  

 € 500,00 (cinquecento/00) per ogni opera, fornitura o miglioria proposta in sede di gara che non è stata 
rispettata ed effettuata  entro i tempi imposti art. 4 del presente Capitolato, senza eventuali proroghe concesse 
dal Responsabile del Servizio;  

 
È possibile che durante l’esecuzione dei lavori si verifichino dei danneggiamenti ad infrastrutture, beni ecc. di proprietà 
pubblica e/o privata, pertanto la ditta sarà obbligata alla riparazione degli stessi o direttamente o tramite le proprie 
polizze assicurative nei termini imposti dal responsabile del servizio e comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuto 
sinistro. Inoltre se i danni non verranno riparati entro i termini prestabiliti, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di 
provvedere direttamente alla riparazione degli stessi addebitando i costi all’impresa oltre all’applicazione delle penali e la 
sospensione di tutti i pagamenti. 
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L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere 
all’esecuzione d'ufficio qualora la gravità dell'inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione del servizio. Saranno 
addebitate all'Appaltatore le maggiori spese che, per tale fatto, l’Amministrazione dovesse sostenere.  In caso di 
rescissione del contratto, allo stesso verranno liquidati i soli lavori eseguiti regolarmente, detraendo  dalla somma 
spettante le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non regolarmente 
effettuati.  
La penalità sarà dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e notificate alla Ditta a 
mezzo di contestazione scritta (tramite Pec e/o Raccomandata A/R). 
La penalità deve essere specificata nella contabilità e fattura, dedotta prima dell’applicazione dell’I.V.A.. 
Si intende fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute 
a causa dell’inadempimento contrattuale. 
In caso di inadempimento, il Comune effettuerà contestazione scritta con lettera PEC e/o A/R;  in caso di silenzio e 
quando non siano ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalità sopraindicate. 
In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente capitolato e nel programma 
dei lavori, oltre all’applicazione delle penalità, il responsabile del servizio, se lo ritiene opportuno, potrà procedere 
all’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti, con addebito delle spese relative che verranno dedotte dall’importo della 
rata spettante alla ditta inadempiente. 
L’applicazione della penale non solleva inoltre l’Appaltatore dalle responsabilità penali e civili che esso stesso si è 
assunto e che dovessero derivare dalla propria incuria. 

ART. 20 – STATI DI AVANZAMENTO LAVORI - PAGAMENTI.  
L’Appaltatore dovrà esibire l’elenco consuntivo dei lavori ed interventi realizzati per mezzo di rapportini controfirmati 
come specificato al precedente Art. 4. In base agli stessi, che dovranno essere  regolarmente consegnati all’ UTC, verrà 
calcolato l’esatto importo da liquidare alla ditta e retribuiti secondo opportuni Stati di Avanzamento Lavori. 
 
I PAGAMENTI verranno effettuati come segue: 
 

 I FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Luglio 2022 può emettere la fatturazione pari al 30% della “quota 
a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente 
da quello da fatturare;  

 II FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Settembre 2022 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo 
eccedente da quello da fatturare;  

 III FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Novembre 2022 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” e può emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di € 
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da 
quello da fatturare; 

 IV FATTURAZIONE → successivamente al 31 Dicembre 2022 verrà redatto il SAL n° 1 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2022”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato e può emettere la fatturazione del 5% della “quota a corpo annuale”);  

 V FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Marzo 2023 può emettere la fatturazione pari al 30% della “quota 
a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente 
da quello da fatturare;  

 VI FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Giugno 2023 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” e può emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di € 
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da 
quello da fatturare;  

 VII FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Settembre 2023 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo 
eccedente da quello da fatturare; 

 VIII FATTURAZIONE → successivamente al 31 Dicembre 2023 verrà redatto il SAL n° 2 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2023”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato e può emettere la fatturazione del 5% della “quota a corpo annuale”);  

 IX FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Marzo 2024 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo 
eccedente da quello da fatturare;  

 X FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Giugno 2024 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” e può emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di € 
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da 
quello da fatturare;  

 XI FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Settembre 2024 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo 
eccedente da quello da fatturare; 

 XII FATTURAZIONE → successivamente al 31 Dicembre 2024 verrà redatto il SAL n° 3 “relativo alle 
lavorazioni compiute nell’anno 2024”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, e successivamente alla 
riparazione di tutti i danni, può emettere la fatturazione per: 

 l’importo contabilizzato; 
 l’importo trattenuto del 5% annuale a copertura di eventuali penali; 
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 l’importo del 0,5% trattenuto per obblighi previdenziali ed assicurativi; 
 l’importo del rimanente 10% della “quota a corpo annuale”;  

 
Se il servizio verrà rinnovato, verranno effettuati i seguenti pagamenti: 

 
 I FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Marzo 2025 può emettere la fatturazione pari al 30% della “quota 

a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente 
da quello da fatturare;  

 II FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Giugno 2025 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” e può emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di € 
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da 
quello da fatturare;  

 III FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Settembre 2025 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo 
eccedente da quello da fatturare; 

 IV FATTURAZIONE → successivamente al 31 Dicembre 2025 verrà redatto il SAL n° 1 “relativo alle 
lavorazione compiute nell’anno 2025”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, può emettere la 
fatturazione per l’importo contabilizzato e può emettere la fatturazione del 5% della “quota a corpo annuale”);  

 X FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 31 Marzo 2026 può emettere la fatturazione pari al 30% della “quota 
a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente 
da quello da fatturare;  

 XI FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Giugno 2026 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” e può emettere la fatturazione per un importo forfettario della quota a misura di € 
15.000,00, a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo eccedente da 
quello da fatturare;  

 XII FATTURAZIONE → l’appaltatore dopo il 30 Settembre 2026 può emettere la fatturazione pari al 30% della 
“quota a corpo annuale” a condizione che siano state effettuate lavorazioni, di cui all’art. 4, per un importo 
eccedente da quello da fatturare; 

 XIII FATTURAZIONE → successivamente al 31 Dicembre 2026 verrà redatto il SAL n° 2 “relativo alle 
lavorazioni compiute nell’anno 2026”. L’appaltatore, a seguito della redazione del SAL, e successivamente alla 
riparazione di tutti i danni, può emettere la fatturazione per: 

 l’importo contabilizzato; 
 l’importo trattenuto del 5% annuale a copertura di eventuali penali; 
 l’importo del 0,5% trattenuto per obblighi previdenziali ed assicurativi; 
 l’importo del rimanente 10% della “quota a corpo annuale”;  

 
 Si precisa che le contabilità verranno decurtate dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali ed 

assicurativi (da svincolarsi a scadenza contrattuale). 
 
Il servizio oggetto del presente appalto verrà compensato a corpo a seguito della consegna dell’elenco consuntivo dei 
lavori ed interventi tramite rapportini controfirmati dal responsabile della ditta appaltatrice, di cui al precedente Art. 4. con 
le seguenti modalità: 

ART. 21 – CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE.  
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore devono essere regolarmente presentati, per iscritto, al responsabile del servizio  
ed iscritti nei documenti contabili. In assenza di tale prassi domande e reclami dell’Appaltatore non saranno presi in 
considerazione.  
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Responsabile del servizio, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva. 
 
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione del servizio, sia al termine 
del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via 
amministrativa, saranno definite ai sensi dell’ art. 6, della legge n. 120 del 2020 e dagli artt. 208 e 209 del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. 
 
In attesa del parere del Collegio consultivo tecnico e/o nelle more dell’arbitrato e/o transazione e/o del giudizio, la ditta 
non potrà sospendere od interrompere il servizio. 

ART. 22 - RESPONSABILITÀ DIVERSE.  

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della 
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di 
regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.  
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La Ditta si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose 
nell’esecuzione delle opere inerenti il presente appalto, tenendo sollevati ed indenni il Responsabile del Servizio, il 
referente dell'Amministrazione e il Direttore di Esecuzione del Contratto, da ogni azione e domanda al riguardo. 
In relazione a quanto sopra stabilito, la Ditta dovrà far assistere e dirigere il servizio da persone professionalmente 
competenti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione, nonché stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia 
dell'assunzione delle responsabilità indicate negli art. 11 e 12 del presente Capitolato. 
 

Le disposizioni impartite dalla direzione di esecuzione del servizio, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono 
intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità 
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del servizio all’approvazione del CRE. 
 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. 
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente 
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, 
l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino 
di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne 
denuncia all’ente entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta 
la denuncia il Responsabile del Servizio procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando 
eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il responsabile del servizio riconosce all’Appaltatore è limitato 
esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli 
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i 
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. L’insorgere e il cessare degli 
eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto 
dall’Appaltatore. 
 

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dall’Amministrazione, alle 
condizioni del presente capitolato e del contratto, nonché all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le 
norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato. 
 
Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni impartite, la direzione di esecuzione del servizio, a 
suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida, mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a 
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Amministrazione in conseguenza della sospensione. 
 

1. Saranno inoltre espressamente a carico dell’Appaltatore le responsabilità: 
a) della manutenzione ordinaria delle fioriere, aiuole e aree comunali indicate nel presente capitolato; 
b) dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di 

esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto. 

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.  

L’impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi, impegnandosi, tra l'altro, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del 
proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; Il 
vincolo contrattuale derivante dal presente accordo si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, 
art. 3, L. 136/2010. 

 ART. 24 – ELENCO PREZZI.  

  Codice DESCRIZIONE U.m. 2021 

M
A

N
O

 D
'O

P
E

R
A

 M00 MANO D'OPERA PREZZIARIO VDA 2021 

        
M00.A00 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e 

utili dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) 
  

  
M00.A00.001 Operaio specializzato IV livello €/ora 40,63  
M00.A00.002 Operaio specializzato III livello €/ora 38,50  
M00.A00.003 Operaio qualificato II livello €/ora 35,78  
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M00.A00.004 Operaio comune I livello €/ora 32,22  
M00.A40 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm (+17%).                                                                

La maggiorazione è calcolata applicando la percentuale di variazione 
soltanto su una quota parte della retribuzione (totale A elementi 
retributivi orari - tabella Ministeriale allegata al Decreto Direttoriale n. 
23 del 3 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

  

  
M00.A40.001 Maggiorazione costo operaio IV livello  €/ora 2,64  
M00.A40.002 Maggiorazione costo operaio III livello  €/ora 2,50  
M00.A40.003 Maggiorazione costo operaio II livello  €/ora 2,32  
M00.A40.004 Maggiorazione costo operaio I livello  €/ora 2,09  
M00.A50 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 2000 m slm (+23%).                                                                

La maggiorazione è calcolata applicando la percentuale di variazione 
soltanto su una quota parte della retribuzione (totale A elementi 
retributivi orari - tabella Ministeriale allegata al Decreto Direttoriale n. 
23 del 3 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

  

  
M00.A50.001 Maggiorazione costo operaio IV livello  €/ora 3,58  
M00.A50.002 Maggiorazione costo operaio III livello  €/ora 3,39  
M00.A50.003 Maggiorazione costo operaio II livello €/ora 3,14  
M00.A50.004 Maggiorazione costo operaio I livello  €/ora 2,82  

 N00 NOLI PREZZIARIO VDA 2021 

 P08 MATERIALI - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO CASSERI PREZZIARIO VDA 2021 

 P10 MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA PREZZIARIO VDA 2021 

 P11 MATERIALI - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA PREZZIARIO VDA 2021 

 P12 MATERIALI - MURATURE IN PIETRAME PREZZIARIO VDA 2021 

 P13 MATERIALI - VOLTE E SOLAI  PREZZIARIO VDA 2021 

 P14 MATERIALI - MANTI DI COPERTURA  PREZZIARIO VDA 2021 

 P15 MATERIALI - IMPERMEABILIZZAZIONI  PREZZIARIO VDA 2021 

 P16 MATERIALI - ISOLANTI TERMOACUSTICI PREZZIARIO VDA 2021 

 P17 MATERIALI - MURATURE E TRAMEZZE  PREZZIARIO VDA 2021 

 P18 MATERIALI - INTONACI  PREZZIARIO VDA 2021 

 P19 MATERIALI - CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE PREZZIARIO VDA 2021 

 P20 MATERIALI - SOTTOFONDI, VESPAI E DRENAGGI PREZZIARIO VDA 2021 

 P21 MATERIALI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PREZZIARIO VDA 2021 

 P22 MATERIALI - OPERE IN PIETRA  PREZZIARIO VDA 2021 

 P23 MATERIALI - OPERE DA LATTONIERE  PREZZIARIO VDA 2021 

 P24 MATERIALI - OPERE DA FABBRO PREZZIARIO VDA 2021 

 P25 MATERIALI - OPERE DA FALEGNAME PREZZIARIO VDA 2021 

 P26 MATERIALI - OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO PREZZIARIO VDA 2021 

 P27 MATERIALI - OPERE DA DECORATORE PREZZIARIO VDA 2021 

 P41 MATERIALI - OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI  PREZZIARIO VDA 2021 

 P42 MATERIALI - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - IRRIGAZIONE 
DEPURAZIONE PREZZIARIO VDA 2021 

 P43 MATERIALI - POZZETTI E CHIUSINI  PREZZIARIO VDA 2021 

 P44 MATERIALI - OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE PREZZIARIO VDA 2021 

 P60 MATERIALI - IMPIANTI ELETTRICI PREZZIARIO VDA 2021 

 P99 COSTI DELLA SICUREZZA PREZZIARIO VDA 2021 

OPERE COMPIUTE            CIVILI, EDILI, STRADALI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, FORESTALI 

  Codice DESCRIZIONE U.m. 2021 

 S02 OPERE PROVVISIONALI PREZZIARIO VDA 2021 

 S03 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PREZZIARIO VDA 2021 

 S04 SCAVI E RINTERRI PREZZIARIO VDA 2021 

 S06 OPERE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE  PREZZIARIO VDA 2021 

 S07 OPERE DA RESTAURATORE PREZZIARIO VDA 2021 
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 S08 OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO E CASSERI  PREZZIARIO VDA 2021 
 S10 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 

PREZZIARIO VDA 2021 

 S11 OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA  PREZZIARIO VDA 2021 

 S12 MURATURE IN PIETRAME  PREZZIARIO VDA 2021 

 S15 IMPERMEABILIZZAZIONI PREZZIARIO VDA 2021 

 S16 ISOLANTI TERMOACUSTICI PREZZIARIO VDA 2021 

 S17 MURATURE E TRAMEZZE PREZZIARIO VDA 2021 

 S18 INTONACI PREZZIARIO VDA 2021 

 S19 CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE PREZZIARIO VDA 2021 

 S20 SOTTOFONDI - VESPAI E DRENAGGI PREZZIARIO VDA 2021 

 S21 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PREZZIARIO VDA 2021 

 S22 OPERE IN PIETRA PREZZIARIO VDA 2021 

 S23 OPERE DA LATTONIERE PREZZIARIO VDA 2021 

 S24 OPERE DA FABBRO PREZZIARIO VDA 2021 

 S25 OPERE DA FALEGNAME PREZZIARIO VDA 2021 

 S26 OPERE DA SERRAMENTISTA E DA VETRAIO PREZZIARIO VDA 2021 

 S27 OPERE DA DECORATORE PREZZIARIO VDA 2021 

 S40 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PREZZIARIO VDA 2021 

 S41 OPERE DI STABILIZZAZIONE DEI TERRENI PREZZIARIO VDA 2021 

 S42 ACQUEDOTTO - FOGNATURA - IRRIGAZIONE - DEPURAZIONE - 
TELECONTROLLO PREZZIARIO VDA 2021 

 S43 POZZETTI E CHIUSINI PREZZIARIO VDA 2021 

OPERE COMPIUTE                                                      IMPIANTI - COSTI DELLA SICUREZZA 

 Codice DESCRIZIONE U.m. 2021  

S50 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PREZZIARIO VDA 2021 

 S55 IMPIANTI IGIENICO_SANITARI PREZZIARIO VDA 2021 

 S57 ACQUEDOTTI E FOGNATURE PREZZIARIO VDA 2021 

 S80 ASSISTENZE MURARIE PREZZIARIO VDA 2021 

 T COSTI DELLA SICUREZZA PREZZIARIO VDA 2021 

 T04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREZZIARIO VDA 2021 

NUOVI PREZZI 

  CODICE DESCRIZIONE U.M. € 

NUOVI 
PREZZI 

Np. Man 01 

Installazione di supporto "porta palina da neve" su Guard Rail, 
staccionate in ferro ecc. Nel prezzo è compresa la fornitura del 
materiale necessario (tubo in acciaio zincato Ø 60 - lunghezza 
50cm), il nolo della saldatrice ed ogni opera per rendere il lavoro 
finito e a regola d'arte.  

€/cad 
                 

38,00 €  

Np. Man 02 

Installazione di supporto "porta palina da neve" su staccionate 
ed elementi in legno . Nel prezzo è compresa la fornitura del 
materiale necessario (tubo in acciaio zincato Ø 60 - lunghezza 50cm, 
fascette, viti e bulloneria), il nolo della attrezzatura necessaria ed 
ogni opera per rendere il lavoro finito e a regola d'arte.  

€/cad 
                 

25,00 €  

Np. Man 03 

Installazione di supporto "porta palina da neve" su cordoli, 
murature, rocce ed elementi in cls/pietra ecc. Nel prezzo è 
compresa la fornitura del materiale necessario (tubo in acciaio 
zincato Ø 60 - lunghezza 50cm, fascette, viti e bulloneria), il nolo 
della attrezzatura necessaria ed ogni opera per rendere il lavoro finito 
e a regola d'arte.  

€/cad 
                 

32,00 €  
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Np. Man 04 

Pulizia di cunette stradali e/o fossi in terra - Con poco materiale 
da asporto (sino a 1mc ogni 300ml).                                                                                        
Lavorazione eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici con 
l'uso di autocarro, soffiatori e attrezzatura manuale al fine di  rendere 
il lavoro finito e a regola d'arte.                                                                                          
Nel prezzo è compreso lo smaltimento di tutti i materiali che non 
siano destinati ad essere reimpiegati, mediante carico, trasporto e 
scarico nelle discariche pubbliche e/o private a qualsiasi distanza, 
comunque ricercate a cura e spese dell'Impresa e nel rispetto della 
normativa vigente per lo smaltimento rifiuti. 
Sono compresi altresì gli oneri per la segnaletica, il pilotaggio del 
traffico e quanto altro necessario.                       

€/ml 
                   

0,84 €  

Np. Man 05 

Pulizia di cunette stradali e/o fossi in terra - Con poco materiale 
da asporto (sino a 1mc ogni 200ml).                                                                                     
Lavorazione eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici con 
l'uso di autocarro, soffiatori e attrezzatura manuale al fine di  rendere 
il lavoro finito e a regola d'arte.                                                                                          
Nel prezzo è compreso lo smaltimento di tutti i materiali che non 
siano destinati ad essere reimpiegati, mediante carico, trasporto e 
scarico nelle discariche pubbliche e/o private a qualsiasi distanza, 
comunque ricercate a cura e spese dell'Impresa e nel rispetto della 
normativa vigente per lo smaltimento rifiuti. 
Sono compresi altresì gli oneri per la segnaletica, il pilotaggio del 
traffico e quanto altro necessario.                       

€/ml 
                   

1,10 €  

Np. Man 06 

Pulizia di cunette stradali e/o fossi in terra - Con poco materiale 
da asporto (sino a 1mc ogni 100ml).                                                                                     
Lavorazione eseguita a mano e/o con piccoli mezzi meccanici con 
l'uso di autocarro, soffiatori e attrezzatura manuale al fine di  rendere 
il lavoro finito e a regola d'arte.                                                                                          
Nel prezzo è compreso lo smaltimento di tutti i materiali che non 
siano destinati ad essere reimpiegati, mediante carico, trasporto e 
scarico nelle discariche pubbliche e/o private a qualsiasi distanza, 
comunque ricercate a cura e spese dell'Impresa e nel rispetto della 
normativa vigente per lo smaltimento rifiuti. 
Sono compresi altresì gli oneri per la segnaletica, il pilotaggio del 
traffico e quanto altro necessario.                       

€/ml 
                   

1,88 €  

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

I dati concernenti l’impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti della legge sulla 
Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea 
dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679) al fine di 
consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell’appalto stesso. L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ivi previsti, in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 

ART. 26 – CRONOPROGRAMMA.  

 

CRONOPROGRAMMA SERVIZIO 

BENI LAVORAZIONE 

GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
28 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
30 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
30 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
30 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
30 

DAL 
01 
AL 
15 

DAL 
16 
AL 
31 

STRADE, 
MULATTIERE, 

SENTIERI, 
VERDE 

PUBBLICO 
ecc. 

SGOMBERO NEVE                                                 

SPARGIMENTO DI 
ABRASIVI 

                                                

ROTTURA 
GHIACCIO 

                                                

POSA E RITIRO 
PALINE DA NEVE 

                                                

MANUTENZIONI 
VARIE SU STRADE 
(pozzetti, piastre, 

caditoie, 
attraversamenti, 

cunette, murature, 
cordoli, fioriere , 

staccionate, guard 
rail, asfalti, 
segnaletica 

verticale, ecc.) 

                                                

MANUTENZIONE 
SEGNALETICA 

ORRIZZONTALE 
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MOVIMENTAZIONE 
DI TRONCHI, 
FIORIERE, 

VASCHETTE, NEW 
JERSEY ECC. 

                                                

VERNICIATURA DI 
STACCIONATE, 
GUARD RAIL, 
PARAPETTI, 

FIORIERE ECC. 

                                                

TAGLIO (ERBA, 
ARBUSTI E 

PIANTE), DIFESA 
DALLA 

VEGETAZIONE 
INFESTANTE  

                                                

PULIZIA CUNETTE                                                 

PULIZIE VARIE                                                 

STABILI 
COMUNALI 

IMBIANCATURE 
INTERNE 

                                                

IMBIANCATURE 
ESTERNE 

                                                

MANUTENZIONI 
VARIE 

                                                

PULIZIE VARIE                                                 

VARIE 

EFFETTUAZIONE 
DEI 

SOPRALLUOGHI 
                                                

TRASPORTO DEI 
RIFIUTI IN 
PUBBLICA 
DISCARICA 

AUTORIZZATA; 

                                                

ASSISTENZA 
ALLE 

MANIFESTAZIONI 
COMUNALI; 

                                                

NOLO DI 
ATTREZZATURE 
SPECIFICHE PER 

LA 
REALIZZAZIONE 

DI MANUTENZIONI 
PARTICOLARI  

(PIATTAFORME, 
TRABATTELLI, 

AUTOGRU, FRESE 
DA NEVE, CAMION 

ECC…) 

                                                

FORNITURE DEI 
MATERIALI 

PREVISTI DA 
CAPITOLATO 

                                                

 
Valtournenche, lì 13/04/2022 

Il Segretario Comunale 

Ex art. 2, c. 9bis L. 241/1990 
Facente funzione di 

Responsabile del servizio Tecnico 
(dott. REY René) 

 
_______________________________ 

 


