

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA
CONCERNENTI LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER - AUTORIMESSA 118 E
SISTEMAZIONE ESTERNA FABBRICATO IN LOC. CREPIN
OPERE EDILI**

Valore dell'opera (V) 150.000,00 €
Categoria d'opera Edilizia

	arch
PRELIMINARE	
Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),c) d) d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.090)	1.475,24 €
Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.010) = 163.92	163,92 €
Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 –art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10 (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83	327,83 €
Qbl.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.030) = 491.75	491,75 €
Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.010) = 163.92	
DEFINITIVO	
QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.040) = 655.66	655,66 €
QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83	327,83 €
QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83	327,83 €
ESECUTIVO	
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.070) = 1147.41	1.147,41 €
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.130) = 2130.90	2.130,90 €
QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.040) = 655.66	655,66 €
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	

(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83 QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	327,83 €
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83 QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	327,83 €
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.100) = 1639.15	
ESECUZIONE LAVORI	
Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.320) = 5245.29	5.245,29 €
Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.030) = 491.75	491,75 €
Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83	327,83 €
Qcl.09a : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).	
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Qi:0.060) = 983.49	983,49 €
Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.040) = 655.66	655,66 €
Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	
(V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.250) = 4097.88	
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)	4.118,37 €
TOTALE	20.182,08 €