

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA CONCERNENTI LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER - AUTORIMESSA 118 E SISTEMAZIONE ESTERNA FABBRICATO IN LOC. CREPIN**

**SICUREZZA**

Valore dell'opera (V) 150.000,00 €  
 Categoria d'opera Edilizia

	sic
<b>PRELIMINARE</b>	
Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b),c) d) d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.090) Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.010) = 163.92  Qbl.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 –art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10 (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83 Qbl.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.030) = 491.75 Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.010) = 163.92	163,92 €
<b>DEFINITIVO</b>	
QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.040) = 655.66  QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83 QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83	
<b>ESECUTIVO</b>	
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.070) = 1147.41  QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.130) = 2130.90 QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.040) = 655.66 QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83	

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83 QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.100) = 1639.15	1.639,15 €
--	------------

<b>ESECUZIONE LAVORI</b>	
Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.320) = 5245.29 Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.030) = 491.75 Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.020) = 327.83 Qcl.09a : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10). (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Qi:0.060) = 983.49 Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.040) = 655.66  Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) (V:150000.00 x P:11.503% x G:0.95 x Q:0.250) = 4097.88	4.097,88 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)	1.372,79 €

<b>TOTALE</b>	<b>7.273,74 €</b>
sconto	20%
<b>IMPORTO SCONTATO ARROTONDATO</b>	<b>5.800,00 €</b>
IVA	22%
IVA	1.276,00 €
<b>TOT IMPEGNARE</b>	<b>7.076,00 €</b>



#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!