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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta n. 0202 297/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 128 del 24/03/2021

Oggetto: INDIZIONE DI GARA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
E VERTICALE - ANNI 2021-2025 - PRAT 458 CUP G27H21000120004 - CIG
86281140EB - GARA 8046330.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO:

e il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e in
particolare ’art. 183 in materia di “Impegno di spesa”;

e il D.Igs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilita
finanziaria (all. 4/2) che, tra ’altro, disciplina le modalita ed i limiti di assunzione dell’impegno di
spesa;

e la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

e Ja Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e
particolarmente 1’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;

e la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

e il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;

¢ il Regolamento comunale di Contabilita approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del
09/01/2019;

e la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 03/03/2021 con la quale si approvava il bilancio di
previsione pluriennale 2020/2022 ¢ il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato)
per il triennio 2020/2022;

¢ la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26/03/2020 con la quale si assegnavano ai
responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 ¢
dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATA I'intenzione dell’ Amministrazione Comunale di provvedere all’affidamento delle opere di
MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - anni1 2021-2025 - prat 458 a
ditte esterne in quanto non dispone di mezzi, attrezzature ed addetti in quantita sufficienti per I’espletamento
del servizio in maniera autonoma;
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VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) ed in particolare :

¢ Art. 1. Procedure per I’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, comma 2) che cita testualmente: “Fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, /e stazioni appaltanti
procedono all affidamento delle attivita di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di

ingegneria e architettura, inclusa [ attivita di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e [ attivita di progettazione, di importo inferiore
a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e [ attivita di progettazione, di importo pari o
superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro...
omissis” per indizione di gare entro il 31/12/2021;

CONSIDERATO pertanto che per garantire garantire la concorrenza tra le ditte, anche in funzione
della durata quinquennale dell’appalto, si intende utilizzare la procedura negoziata di cui alla lettera b)
invitando piu di 5 operatori economici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”
e in particolare:

e J’art. 32, comma 2) in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;

e lart. 37, c. | testualmente recita: ““/. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso [’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell articolo 38.
DATO ATTO che:
. I’importo a base d’asta per i cinque anni di contratto ¢ calcolato in Euro 99.500,00 oltre all’IVA
del 22% e pertanto rientra nella categoria di spesa prevista nell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
. al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 si ritiene
opportuno procedere ad attivare una procedura negoziata/RDO previa consultazione telematica di piu
operatori economici secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera C), del dlgs
50/16;
o gli operatori invitati alla procedura sono stati selezionati tra coloro iscritti al MEPA e con attivita
aziendali coerenti con la fornitura richiesta nelle regioni del nord ovest;
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. APPROVATO pertanto 1’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata/RDO, depositato in atti ed escluso dalla pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/16;
RITENUTO necessario procedere alla definizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 5 del regolamento comunale sull’attivita contrattuale sotto richiamato, secondo le seguenti
specifiche:
®  OccETTO DEL CONTRATTO: MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - ann1 2021-2025 - prat 458
* CLAUSOLE DEL CONTRATTO: come specificato in dettaglio nel capitolato speciale di appalto
qui allegato;
*  PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA NEGOZIATA in via telematica tramite RDO previa
valutazione di almeno cinque preventivi di operatori economici individuati tramite gli elenchi presenti
sulla piattaforma telematica MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). Il criterio di
aggiudicazione ¢ quello del minor prezzo, come specificato negli allegati documenti di gara.
*  PREZZO A BASE DI GARA: Il prezzo a base di gara ¢ fissato in Euro 99.500,00 compresi Euro
4.000,00 per la sicurezza ed Euro 10.000,00 per opere in economia per manodopera non soggetti a
ribasso; PERTANTO L’IMPORTO MASSIMO SOGGETTO A RiBASSO ¢ Euro 85.500,00 Nel prezzo a base di gara sono
ricomprese tutte le spese di gestione a carico della Ditta Aggiudicataria. L’importo ¢ finanziato con fondi
propri di bilancio;
* DURATADELL’APPALTO: 1825 giorni (5 anni) naturali consecutivi dalla data di consegna dei
lavori. Non ¢ prevista possibilita di rinnovo né di proroga;
*  STIPULA DEL CONTRATTO:
e ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverra
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
e ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non trovera applicazione il termine
dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;

AVVISATA la necessita di procedere all’approvazione della documentazione di gara, che qui si allega in
copia, come di seguito specificato:

- capitolato speciale di appalto

- Domanda Partecipazione (DGUE)

- Riepilogo gara

- Modello tracciabilita

VISTE le disposizioni dettate:

» dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilita dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

* dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarita contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per
I’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 ¢ 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma
2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilita;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, la documentazione di gara
regolante la trattativa diretta tramite procedura telematica per MANUTENZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE - anni 2021-2025 - prat 458
come di seguito costituita e qui allegata:

1. capitolato speciale di appalto

2. Domanda Partecipazione (DGUE)

3. Riepilogo gara

4. Modello tracciabilita
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DI APPROVARE I’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata/RDO, depositato in
atti ed escluso dalla pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16;

DI PRENOTARE per i lavori, sul bilancio di previsione 2021/2023 I’importo complessivo di Euro
72.834,00 come di seguito specificato:

DI PRENOTARE per i lavori, sul bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020, 2021, 2022 la
somma di Euro 54.845,10 nel seguente modo:

ANNO IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO MISSIONE PROGRAMMA PDCF

2021 Euro 19.398,00 3101 1 10 5 U.1.03.02.09.008
2022 Euro 19.398,00 3101 1 10 5 U.1.03.02.09.008
2023 Euro 19.398,00 3101 1 10 5 U.1.03.02.09.008
2021 Euro 4.880,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012
2022 Euro 4.880,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012
2023 Euro 4.880,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012

di dare atto che la somma residua di Euro 48.556,00 trovera imputazione agli esercizi 2024, 2025 nel
seguente modo:

ANNO IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO MISSIONE PROGRAMMA PDCF

2024 Euro 19.398,00 3101 1 10 5 U.1.03.02.09.008
2025 Euro 19.398,00 3101 1 10 5 U.1.03.02.09.008
2024 Euro 4.880,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012
2025 Euro 4.880,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012

DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 19
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., quale fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche, da liquidare agli aventi
diritto secondo mole modalita e le tempistiche definite ai sensi di legge e di regolamento, la somma
complessiva di Euro 1.990,00 come di seguito specificato:

a favore di dipendenti per la quota parte di spettanza del gruppo di lavoro

ANNO IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO MISSIONE PROGRAMMA PDCF
2021 Euro 1.592,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012

quale quota parte accantonata per 1’acquisto di beni e/o servizi per il potenziamento dell’ufficio.

ANNO IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO MISSIONE PROGRAMMA PDCF
2021 Euro 398,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012

DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 per le spese di gara a favore di ANAC
I’importo di Euro 30,00 nel seguente modo:

ANNO IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO MISSIONE PROGRAMMA PDCF

2021 Euro 30,00 5404 6 10 05 U.2.02.01.09.012

DI DARE ATTO che appositi impegni di spesa verranno assunti con proprio separato atto in sede di
aggiudicazione definitiva dell’appalto;

DI SPECIFICARE che:
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* ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, ¢ stato acquisito, ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari — assegnato dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): 86281140EB

* il pagamento della prestazione verra effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalita di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di
fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche UFA7JG;

DI DARE ATTO:

» che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, ¢ il Geom. Venturini Maurizio
dell’area tecnico manutentiva;

* che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Igs. n. 267/2000, il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

» che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8§, del D.Igs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti qui definito ¢ compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica

* che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di
cui all’art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i
destinatario/i del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
» agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
» al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza € in ottemperanza
all’art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso

il presente provvedimento ¢ ammesso:

* ricorso alla stessa Autoritda che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento
nell'esercizio dei poteri di autotutela;

* ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n.
104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

* ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n.
104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture;

* ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimita rientranti nella giurisdizione del
giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del
provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ¢ 9 del D.P.R. 1199/71.

Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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Localita Varie

data

Regione Autonoma Valle d'Aosta tavola
Comune di Valtournenche 01
Committente Amministrazione Comunale
Localita

Febbraio 2021

Progettista:

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - anni

Oggetto 2021-2025 - prat 458

Titolo CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

UFFICIO TECNICO

COMUNALE

Piazza della Chiesa, 1
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UTC 0166 946842
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CAPO |

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE

CATEGORIE DI LAVORI

| ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO ‘

L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione delle seguenti opere:

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - anni 2021-2025 - prat 458
In particolare:

1) Esecuzione di tutte le opere, le forniture, i materiali, i mezzi e gli oneri per la realizzazione della segnaletica
orizzontale, eseguita con vernici apposite rifrangenti; con le modalita ed i tempi di cui ai prossimi articoli.

2) Esecuzione di tutte le opere, le forniture, i materiali, i mezzi e gli oneri per la realizzazione e posa della
segnaletica verticale, mediante apposizione di paline e cartelli ;

3) Fornitura e posa di sicurvia, ringhiere in legno e metallo, dissuasori, dossi e quant’altro descritto sull’elenco
prezzi allegato;

L’Amministrazione si riserva di richiedere interventi anche in altri fabbricati non indicati nel precedente elenco.

ART. 1.2- AMMONTARE DELL’APPALTO

A) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.

L’ IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI, DEPURATO IL RIBASSO D’ASTA OFFERTO IN FASE DI GARA é di
Euro 99.500,00 compresi Euro 4.000,00 per la sicurezza ed Euro 10.000,00 per opere in
economia per manodopera non soggetti a ribasso;

PERTANTO L'IMPORTO MASSIMO SOGGETTO A RIBASSO & Euro 85.500,00.

1. 1 LAVORI DOVRANNO INIZIARE ENTRO IL 20 GIUGNO 2021 DI CIASCUN
ANNO

L'IMPORTO A BASE DI GARA E DA INTENDERSI QUALE IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO PRESUNTO DEI
LAVORI. ALLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI VERRA APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA OFFERTO SUI PREZZI
UNITARI FINO ALL'OCCORRENZA DELL'MPORTO MASSIMO CONTRATTUALE PREDEFINITO OLTRE A IVA DI
LEGGE

IN PARTICOLARE LA STAZIONE APPALTANTE PUO, DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO E NEL RISPETTO DI
QUANTO PREVISTO ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016, FARE ESEGUIRE LAVORI IN PIU O IN
MENO ENTRO IL LIMITE DEL 20% DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE, ALLE CONDIZIONI, PREZZI E PATTI DEL
PRESENTE CAPITOLATO E DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI GARA.

L’OFFERTA DEVE ESSERE ESPRESSA CON UNA PERCENTUALE UNICA IN RIBASSO SU TUTTE LE VOCI DELL’ELENCO
PREZZI UNITARI ALLEGATO E DELL’ELENCO PREZZI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE

D’AOSTA AGGIORNATO ALL’ANNO 2017 (COMPRESE QUINDI LE VOCI RELATIVE Al NOLI E Al MATERIALI) AL QUALE
NON VERRANNO APPLICATE LE PERCENTUALI DI VARIAZIONE E DI AUMENTO INDICATE, FATTE SALVE LE PERCENTUALI DI
INCREMENTO RELATIVE ALLA MANODOPERA PER ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA.

Le opere verranno valutate a misura ai sensi della lettera eeeee) comma 1 dell’art. 3 del Decreto legislativo 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.

QUADRO ECONOMICO LAVORI - COMPLESSIVO

CATEGORIA PREVALENTE osto| PO | importo totale
ECONOMIE NON SOGGETTA ARIBASSO | € 2.000,00 € 10.000,00
ONERI DI DISCARICA €0,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO €0,00 €
SICUREZZA € 800,00 € 4.000,00
TOTALE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO €2.800,00] € 14.000,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €17.100,00| € 85.500,00
TOTALE BASE DI GARA € 19.900,00 € 99.500,00
| IVA 22% | € 21.890,00
| TOTALE LAVORI | ¢ 121.390,00
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Comune di Valtournenche - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - anni 2021-2025 - prat 458

Il costo del personale viene stimato in euro 25.000,00, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Igs. n. 50/2016, ai fini del
procedimento di verifica dell’anomalia prevista ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e/o a soggetti a
ribasso d’asta.

L'importo sara quindi variabile senza alcun impegno per I'Amministrazione, sia per le quantita come per l'importo
delle opere che I'Appaltatore dovra eseguire.

Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede
di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:

la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i
tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in
consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo gli alloggi degli
operai;

La segnaletica stradale e di cantiere, le protezioni e quant’altro € necessario a segnalare opportunamente
la presenza del cantiere e la viabilita nelle zone limitrofe al cantiere;

gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato;

la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo,
nonché ogni altra attivita richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di
aggiudicazione comprende altresi I'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature
ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per I'esecuzione dei lavori contrattualmente
previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti.

B) Oneri per la sicurezza

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della
salute dei lavoratori impiegati nel cantiere &€ oggetto di specifico compenso.

Tali oneri verranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

In conformita a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti.

Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei
piani stessi rilevate dall'impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, valutate e confermate dal
RUP, comportano il riconoscimento a favore dell'appaltatore stesso degli eventuali maggiori costi relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.

ART. 13- DURATA DELL’APPALTO

| LAVORI AVRANNO INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA, NON

OLTRE IL 20 GIUGNO di ogni anno, DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE OPERE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE, ALMENO PER IL 50% DELL’IMPORTO PRESUNTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO,

ENTRO IL 10 LUGLIO 2021;

La durata dei lavori sara di 1825 giorni naturali a decorrere dalla data di consegna;

| ART. 1.4- CONSEGNA DEI LAVORI

a) Termine per la consegna

a) La consegna potra avvenire immediatamente dopo I'aggiudicazione sotto riserve di legge.

b) I lavori verranno contabilizzati con Stati di avanzamento lavori e liquidati con Certificato di pagamento; entro 60 gg
successivi alla scadenza dell'appalto verra eseguito il Certificato di regolare esecuzione.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
dell'Amministrazione comunale.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita alla lettera B) del
presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della
consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per I'esecuzione dei lavori.
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b) Processo verbale di consegna

Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza il processo verbale indica a quali materiali I'appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna € inviato al RUP, che ne
rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
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CAPO I
DISCIPLINA DEL CONTRATTO

ART. Il 4: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

Per normativa statale vigente € da intendersi, tutte le norme che regolano i contratti, la sicurezza, la contabilita,
I'esecuzione dei lavori ed in particolare il Digs 50/2016, il D.Igs. n. 81/2008 e s.mi;

Le facolta e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzione dei lavori
sono trasferite alllAmministrazione comunale ed al direttore dei lavori da questa nominato

ART. Il 5- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati — oltre al bando di
gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto — il presente capitolato speciale d’appalto, I'elenco dei
prezzi unitari della regione autonoma della valle d’Aosta, gli elaborati di progetto allegati al bando, la documentazione
necessaria ai fini della sicurezza prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori
elaborati individuati dal RUP negli atti di gara.

In caso di non conformita o divergenza tra due o piu documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorita:

a) il contratto d'appalto;

b) il capitolato speciale d'appalto;

c) I'elenco prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta aggiornato al’anno 2017 al quale non verranno applicate

le percentuali di variazione e di aumento previste fatte salve le maggiorazioni da applicarsi al costo orario della
manodopera per lavori in quota, se dovute.

d) Elenco prezzi integrativo allegato alla gara

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo:

e il D.Igs. n. 50/2016;
e il D.Igs. n. 81/2008;

ART. Il 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte la norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il RUP, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

ART. Il 7 - AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO -
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione, I'approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni
contenute nell’art 30 e successivi dlsg 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La consegna dei lavori avverra immediatamente dopo I'aggiudicazione dei lavori

ART.Il. 8 - CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della I. 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, quater e
quinques della I. n. 575/65 introdotti con I'art. 20 della I. n. 645/82 come successivamente modificato e integrato, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'lAmministrazione comunale, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze
nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

1 .bis Risoluzione del contratto per varianti.

La risoluzione del contratto pud essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall’'art. 104 del digs
50/2016 e successive modifiche, per varianti in corso d’opera che eccedano, rispettivamente, il quinto ed i tre decimi
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dell'importo originario del contratto.
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore. Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia
risposto, I'Amministrazione comunale su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puod
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.

Sulla base del processo verbale, qualora I'inadempimento permanga, I'Amministrazione comunale, su proposta del
RUP, delibera la risoluzione del contratto.

Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, e delle norme contenute nei piani delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

I RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera € la
relativa presa in consegna

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate dal regolamento. Con il verbale é accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate
nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante

Il responsabile del procedimento dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei
lavori.

Qualora 'amministrazione non si fosse avvalsa della facolta prevista dall’art. 110, del Decreto legislativo 50/2016, In
sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, € determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Ai sensi dell’art 109 digs 50/2016 e Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed
effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

4. | materiali, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia
accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza,
prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e
il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART.Il. 9—- MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di morte o di fallimento dell’appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo dall’art. 110 del Decreto
legislativo 20/2016.
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ART.Il. 10— DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di societa legalmente riconosciuta o
gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

ART.Il 11 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO
RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLIATTI RELATIVIAL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale riconoscera il soggetto che ha sottoscritto I'offerta come soggetto autorizzato a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dall’Amministrazione comunale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto .

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovra essere comprovata, nel caso di Ditte
individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Societa, anche mediante appositi atti (atto
costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa
avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata
all'Amministrazione comunale. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore I'Amministrazione comunale pud autorizzare la sostituzione dei
soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilita puo attribuirsi alla stazione stessa per
pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.

ART.Il 12— RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE -
RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE — DIRETTORE TECNICO E
DIRETTORE DI CANTIERE

L’appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole della tecnica e
nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei
lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del
genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'’Amministrazione comunale e non diminuiscono
la responsabilita dell’'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto
salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c. e di cui alla I. 1086/71e successive modifiche, in
particolare il D.P.R. 380/2001.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704
del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per
I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel
caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all’appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso I'Amministrazione comunale che provvede a dare
comunicazione all’'ufficio di direzione lavori; il RUP di realizzazione del lavoro verifica la regolarita dei documenti prodotti
e la conseguente accettabilita.

L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali
¢ stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe I'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente
responsabile che seguira continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della
qualita.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e
l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad
associazioni temporanee di imprese o0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovra essere comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale e alla direzione
dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve
garantire la continua reperibilita.

In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilita per quanto riguarda:
o le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

o le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le
previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare
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incolumita sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per
evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e
privati.
L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati all'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e
risponde nei confronti del'’Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il direttore tecnico ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza dei piani di cui al d.Ilgs n. 81/2008 e successive modifiche
nonché del un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra pertanto sull’appaltatore, restando I'Amministrazione
comunale, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di
risarcimento o azione legale. L'Amministrazione comunale, con atto del RUP di realizzazione del lavoro pud imporre
all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che
per cid spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

I RUP su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza,
particolarmente in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

- all'impiego di materiali idonei;

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni
dei manufatti;

- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati,
delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quantaltro attiene la
consistenza dell'opera finita.

ART. Il.13- ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e
prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal RUP di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti
delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori
pubblici.

E' fatta salva la facolta dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore:

o tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali
atti complementari, compresi i diritti di segreteria.

e la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso
dell'esecuzione del contratto per indennita di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

L'Amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore
il preventivo deposito delle somme all’'uopo occorrenti.

Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e I'appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute
entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dal'’Amministrazione comunale potra trattenere I'importo sui
pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo I'obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la
stessa.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore
1. L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del d.Igs. n. 81/08 e successive modifiche.

2. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla
direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per
I'accettazione dei materiali.

3. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalita stabilite dall’ art. 65 D.P.R. 380/2001 , delle opere in cls. armato,
normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.

4.  Larichiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso I'.S.P.E.S.L.

5. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o
manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di
omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.

6. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori
esequiti.

7. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito
sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
la pulizia , con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.

9. |l provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, scarico e
trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a pié d’opera, secondo le disposizioni della direzione
dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere
escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’ Amministrazione comunale; i danni
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che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti
da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.

10. | rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dellimpresa stessa e da
ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane.

Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli

impianti & a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse I'Amministrazione comunale esegue i predetti
pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa.

L’appaltatore & responsabile, nei confronti del’ Amministrazione comunale, dell’osservanza delle norme di cui sopra da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'appaltatore dalla responsabilita di cui al capoverso
precedente e cid senza pregiudizio alcuno degli altri diritti del’ Amministrazione comunale.

ART. Il.14 - PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA -
PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni dell’art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016, del
decreto legislativo 81/2008, delle Direttive CEE in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia
antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

In particolare, prima della consegna lavori, 'appaltatore deve:

1) presentare all'Amministrazione comunale, tramite il RUP, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli
operatori che saranno impiegati in cantiere;

2) comunicare alla direzione lavori e all'’Amministrazione comunale ai sensi del precedente articolo 11.8 del presente
capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di
assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2, 3
del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e dell'eventuale responsabile del controllo della qualita);

3) trasmettere all'Amministrazione comunale e alla direzione lavori I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori
dipendenti, ed il certificato unico di regolarita contributiva ;

Il piano di sicurezza e di coordinamento & redatto dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche, forma parte integrante del contratto di appalto. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, I'appaltatore consegna all'Amministrazione comunale le eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento,
le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante
del contratto di appalto.

L’appaltatore € tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di
sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 11.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di
sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dal’Amministrazione comunale, durante la realizzazione
dell'opera, verifica I'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla
direzione dei lavori ed alllAmministrazione comunale la sospensione dei lavori, I'allontanamento dei lavoratori e delle
imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa
appaltatrice.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovra essere messa a disposizione dall’appaltatore ai rappresentanti
per la sicurezza dell'impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.

L’appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra fornire all'’Amministrazione comunale una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di
rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in
relazione alle modalita di allestimento del cantiere, alla modalita di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di
protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovra riportare le firme del direttore tecnico di
cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di
Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.

Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sara consentita la
consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il RUP non procede alla consegna dei lavori ed
impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e
di calendario, trascorso inutiimente il quale, propone all'organo competente la risoluzione del contratto. Nei casi di
immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo, la presentazione della predetta dichiarazione deve
avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore
non rispetti tale obbligo, il RUP provvede agli adempimenti di cui sopra.

ART.ll. 15— TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve:
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- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi
alla cassa edile della Regione;

- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d’opera
a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o
subcontratto. Il suddetto obbligo vincola I'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle
dimensioni dell'impresa di cui €' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli & inoltre
soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della I. n.
300/70. L'appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei
regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, liberta e dignita dei lavoratori.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze
sindacali ai fini dell'applicazione della |. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al
complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere,
secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera I'Amministrazione
comunale con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'appaltatore. Dell’emissione di
ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il
responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato al’lamministrazione committente
eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del RUP.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore € invitato per iscritto dal
RUP a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provweda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, I’/Amministrazione comunale pud pagare
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’'appaltatore in esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione comunale sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e
sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e
delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART.Il. 16 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E
L’ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore dovra provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i
necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per I'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore non potra per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o
rallentare i lavori, ne sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, I'appaltatore
dovra mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e
cose, ferma restando la sua completa responsabilita penale e civile.

L'appaltatore €' comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti
ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:

1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione del cantiere con una solida
recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in
modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

2. linstallazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferioria m 1 x
2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il humero di tabelle dovra essere
adeguato all’estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovra recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate
nello schema tipo fornito dal’Amministrazione comunale, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare,
se necessario, in relazione alla peculiarita delle singole opere. In fondo alla tabella dovra essere previsto un
apposito spazio per I'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito allandamento dei lavori. In
particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei lavori, al
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termine dei lavori la tabella

3. dovra essere rimossa; in difetto di rimozione, provvedera '’Amministrazione comunale, deducendo le spese dal
credito residuo dell'impresa;

4.  l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica e dell’acqua potabile necessarie senza
compenso a parte;

5. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese
le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltore dall’ Amministrazione;

6. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione
e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati,
illuminati e riscaldati;

7. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, € di quanto sara necessario
per l'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi;

8. la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle
persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle
persone che eseguono lavori per conto dellAmministrazione comunale, nonché, a richiesta della direzione dei
lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi
I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso al di fuori dei noli previsti dal contratto che I'Amministrazione
comunale intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall Amministrazione
comunale, I'appaltatore non potra pretendere alcun ulteriore compenso .

2, Orario e organizzazione del lavoro

Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all'esecuzione delle opere in calcestruzzo
semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.

L’appaltatore dovra sottoporre alla direzione lavori, per I'approvazione, il programma di esecuzione delle opere
illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i depositi dei materiali.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed
operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori pud
vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP né da ordine
scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.

Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante I'orario normale, salvo che:
- esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita e di urgenza;

- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine
stabilito. Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno,
verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle
maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Nessun particolare compenso sara invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del
normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza
e direzione lavori.

Per le opere in galleria I'appaltatore €' invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai
prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei
contratti di lavoro. Qualora cid non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi
natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno
addebitate tutte le maggiori spese che I'Amministrazione comunale avesse in conseguenza a sostenere.

3. Provvista dei materiali

| materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la
sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e I'approvvigionamento dei materiali non contengono
specifica indicazione, I'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in piu o
in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
dell'art.lll.4 del presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti 'espressa approvazione
del RUP.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’'appaltatore dalla loro fornitura a pié d’'opera, compresa
ogni eventuale spesa per eventuali apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
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occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta dellamministrazione I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di avere pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

4. Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore qualita e possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori, 0, in caso di controversia, da parte del
RUP di realizzazione del lavoro. A tal fine I'appaltatore dovra presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di
ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualita, nonché i
campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verra data formale approvazione
scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'appaltatore
qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovra fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle
forniture non accettate.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud
rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano
conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita.
In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I'Amministrazione comunale pud
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che
potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell’Amministrazione comunale in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'’Amministrazione comunale, I'appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa,
abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle prescritte nel capitolato o che abbiano
comportato una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilita & redatta come se i
materiali avessero le dimensioni, la qualita e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato
autorizzato, per ragioni di necessita o convenienza, I'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualita inferiori a
quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il RUP di
realizzazione del lavoro, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di
prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo I'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.

Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto
sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delllAmministrazione
comunale, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dal'’Amministrazione comunale I'appaltatore, dietro
preavviso di almeno 5 giorni, dovra mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera idonei per la
presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento
I'appaltatore sara unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

ART.Il. 17 — PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano
eseguiti in difformita rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro
accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalita di cui al capo VII del presente capitolato. Fatta salva
I'ipotesi di accordo bonario ai sensi del presente capitolato.

L’appaltatore € comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla
demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al RUP , il
quale pud ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario
I'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento
delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad
un equo indennizzo. A fronte di ulteriori inadempienze dell’'appaltatore, I'Amministrazione comunale procede
all’escussione delle cauzioni previste dal digs 50/2016 e succ modificazioni.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, o nel caso di interventi di
piccola entita e, specificatamente per il presente appalto, alla dichiarazione di conformita dell'impianto, I'appaltatore &
obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se
risultassero dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali
determina 'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del c. c.

Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina I'avvio del periodo
di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del c.c.

Il trascorrere di quest'ultimo, senza la contestazione di inconvenienti, determina I'accettazione delle opere.
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ART.Il. 18— RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI
LAVORI - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA
DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La rappresentanza dell’ Amministrazione comunale presso il cantiere & delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni.
In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente
capitolato , di curare che I'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni
della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita e la reciproca informazione, di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine
del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'’Amministrazione comunale le inosservanze degli obblighi e
delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne I'attivita del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

| compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite
dal comma 3 e successivi dell’art. 101 del digs 50/2016.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori potranno accedere in
ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano
I'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle
clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che
saranno emanati nel corso dei lavori. Parimenti ogni intervento dell’ Amministrazione comunale, della direzione dei lavori
o del coordinatore per I'esecuzione dei lavori non potra essere invocato come causa di interferenza nelle modalita di
conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari
e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto I'appaltatore che ne sara responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con
la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 1.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma
della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori
stessi. |l personale dell'impresa non potra rifiutarsi con I'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di
pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli
avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente
si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione
d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che I'Amministrazione comunale avesse a sostenere rispetto alle condizioni
di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o delllAmministrazione comunale, nei

giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della
contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che I'impresa & tenuta a firmare.
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CAPO Il
ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

ART. lll.1: GARANZIE

Per il presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dal digs 50/2016 e s.m.i., le cui norne sono cogenti, comunque
in via puramente riassuntiva si descrive quanto segue:

A) Norme generali

A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi
secondo le modalita di legge;

In caso di fideiussione l'istituto garante dovra espressamente dichiarare:

- di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
- dirinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, |, C.C,;

- dirinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

- di garantire l'operativita della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Amministrazione comunale;

- di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma
garantita o la minor somma richiesta dal Comune;

- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure
fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.

Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la
Tesoreria Regionale. Il valore nominale dei titoli sara quello segnalato dall’Assessorato regionale Territorio Ambiente e
Opere Pubbliche alla Tesoreria. Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o
della lettera d’invito. Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore 12.500 Euro, devono
essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non
trasferibilita; se di importo superiore a 12.500 Euro devono necessariamente essere intestati al Comune di
Valtournenche e devono recare la clausola di non trasferibilita.

Non sono ammessi assegni bancari.
B) Cauzione provvisoria - Per appalti di importo superiore a 40.000,00 euro

La cauzione provvisoria, non é richiesta nel periodo di validita del comma 4 dell'art.1 della Legge 120/2020;
Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
successivamente ai termini indicati nellart. 1 L 120/2020 la L'offerta da presentare per [Iaffidamento
dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione del 2% dell'importo a base di gara, al lordo
degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare in una delle modalita di cui precedente punto A, corredata
dallimpegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. Il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui
all'art. 1.3 del presente capitolato, nonché qualora I'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla
data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva.

I documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta
e deve avere validita per almeno per centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell’offerta.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e
quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validita dell’offerta.

Il concorrente & tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalita della persona autorizzata dal legale
rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.

Se il deposito € stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria, il concorrente dovra procurarsi presso I'Ufficio
appalti dell’Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo
possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. nato il
rappresentante della Ditta che non ¢ risultata aggiudicataria dell’appalto”.

Negli stessi termini il fideiussore € liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso il Comune.

C) Cauzione definitiva (art. 103 digs 50/2016)

L’appaltatore deve costituire, secondo le modalita di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e
danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto.

La cauzione definitiva sara eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso
al Comune prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e I'incameramento della cauzione provvisoria di cui al
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precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti
all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggiore danno e cessa di avere
effetto solo dalla data di accettazione delle opere, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori
senza che I'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi del Comune
alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei
creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio del Comune, all’'uopo sufficiente.

L'Amministrazione comunale ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti
hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'amministrazione appaltante pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa puo essere trasferita a far
parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

D) Assicurazioni

Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore & richiesta la stipulazione di
una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovra preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio
dell'’Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituira condizione irrinunciabile per la
liquidazione delle rate di pagamento.

La copertura assicurativa dovra rispondere ai seguenti requisiti e dovra essere estesa a:

- danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere
esistenti ;

- danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e
delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari
all'ammontare dell'appalto;

- responsabilita civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilimente responsabili, a
titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone,
cose od animali per fatti verificatisi durante I'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di
morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un
massimo di 5.000.000 di Euro;

- gliincendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.

La copertura assicurativa dovra inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso
progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.

La polizza assicurativa dovra essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e
comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che
I'’Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

E) Fideiussioni

L’erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more dell'approvazione del relativo
certificato pu0 essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari
alla rata di saldo.

ART. lll.2 SUBAPPALTO

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del
contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

Il subappalto & regolato dall’art.105, DIgs 50/2016 e successive modificazioni;

ART. lll.3: VARIAZIONI Al LAVORI APPALTATI

Per questo articolo si fa riferimento all’art 106 del digs 50/2016

ART. lll.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON
CONTEMPLATINEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal
presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:

a) desumendoli dall’elenco prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta aggiornato alla data di inizio
dei lavori.
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
€) quando non sia possibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolare analisi.

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti di cui
al prezziario sopracitato.

| nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore ed approvati dal RUP. Ove
comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati
dall'Amministrazione comunale su proposta del RUP prima di essere ammessi alla contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applichera il disposto di cui all'articolo V.6 del presente
capitolato d'appalto.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Amministrazione comunale pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. lll.5: DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori
procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione
valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo 111.4 del presente capitolato.

Nessun compenso € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone
delle quali esso é tenuto a rispondere. Non saranno altresi riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entita
e ragione ai materiali non

ancora posti in opera, alle opere cosi dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle
attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano |'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati
in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la
misurazione l'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova piu idonei ammessi dalla
legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. lll.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI
DEMOLIZIONE

L'Amministrazione comunale, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L’appaltatore dovra pertanto consegnarli all'’Amministrazione comunale che rimborsera le spese incontrate per la loro
conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
I'incolumita ed il diligente recupero. Qualora I'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve
darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non pud demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il
preventivo permesso del RUP di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione
dell'organo competente.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprieta dell’Amministrazione comunale. L'appaltatore non puo
appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero
trasportarli a discarica, intendendosi di cid compensato con i prezzi contrattuali.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, I'appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri
aggiuntivi per '’Amministrazione. Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei
prezzi.
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CAPO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| ART. IV.1: ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa & responsabile della regolare esecuzione delle opere affidate, che verranno, di volta in volta, eseguiti
seguendo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per consegnarli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. IV.2 del presente
capitolato.

L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all'lmprenditore i lavori che debbono essere
incominciati e di stabilire 'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre
I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore si atterra sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione
lavori € non si accrediteranno all’impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti
alle prescrizioni della direzione dei lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le
disposizioni di cui all'art. 11.12.3 del presente capitolato.

ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovra presentare all'Amministrazione comunale e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano
per I'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.

e |l programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresi essere riassunti in un programma grafico
illustrante I'avanzamento cronologico mensile dei lavori.

e |l programma approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola I'Amministrazione comunale che potra
ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avra valore di impegno contrattuale per I'appaltatore che
ha I'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.

e |l programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente
rispettato dall'appaltatore.

e Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sara vincolante per
I'’Amministrazione comunale che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le localita ove debbano essere a
preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto
possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio. Di norma, se si tratta di lavori da
eseguire su strade pubbliche, I'appaltatore dovra disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attivita,
sia intensificato il lavoro su pochi, cosi da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella
viabilita.

Ogni termine definito e' imperativo e comporta per I'appaltatore I'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato
ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera
elementare o categoria di lavoro.

L'appaltatore dovra avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilita di ritardo nell'avanzamento relativo
all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e
dei rimedi.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovra essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per
rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste gia computati
nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso e' compresa l'incidenza delle normali previsioni di andamento
stagionale sfavorevole, ivi comprese le condizioni di morbida stagionale.

ART. IV.3: INIZIO DEI LAVORI

a) Differenze riscontrate all'atto della consegna
Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore
dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gli effetti di cui
all'articolo VII.1 del presente capitolato

b) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’'appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di
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quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.

Qualora I'appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di
firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora I'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la
consegna e si procede con le modalita indicate al punto A) del presente articolo.

ART. IV.4: SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

1.Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di andamento sfavorevole od altre simili
circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, il direttore dei
lavori, ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e I'imputabilita con riferimento al verbale di consegna.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione
dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che
I'’Amministrazione comunale abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il RUP a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in
precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi sopra contemplati, il RUP di realizzazione del lavoro pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita,
ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a piu riprese, non
superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi € mai per piu di sei mesi
complessivi. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo
hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione superi i predetti limiti I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
se I'"Amministrazione comunale si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere.

Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la durata della sospensione
non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al RUP
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione & inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’'opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al RUP nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il
direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Qualora I'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la
ripresa dei lavori di oltre dieci

giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo,
una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. IV.5 del presente capitolato.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra I'ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma dei lavori redatto dall'impresa.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo VII.1 del presente capitolato.

L'appaltatore non pud sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore cosi come I'abbandono del cantiere da parte del medesimo danno
luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 del Digs 50/2016 relativo alla risoluzione del contratto per grave
inadempimento grave irregolarita e grave ritardo.

3. Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal
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precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione
illegittimamente disposta & quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla
meta della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15 % a
seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli
interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente
lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del
presente articolo;

d) la determinazione dell'lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. Al di
fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4. Proroghe

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, pud
chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno
30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una sola proroga che verra esaminata dal RUP di realizzazione del
lavoro, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal RUP entro 30 giorni dal suo
ricevimento.

Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal
presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non
pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile
all'Amministrazione comunale. Agli effetti del diritto di richiedere la proroga summenzionata ai termini contrattuali di
esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al
cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell’impresa) si astiene dal lavoro, considerando la
presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di
durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso

ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO

L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire, ad esclusivo suo carico, puntualmente e con la massima cura, gli
interventi richiesti con le modalita e nei termini sopra indicati; inoltre deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che gli
siano comunicate per iscritto.

Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a
cio incaricato.

In caso di constatata inefficienza nell’esecuzione dei lavori, il Comune diffidera, mediante lettera raccomandata A.R., la
ditta appaltatrice ad eliminare le cause del disservizio.

Per ogni intervento in ritardo della data fissata (nei casi di non urgenza) verra applicata una penale di euro 50 al giorno
oltre al pagamento dei danni derivanti dal mancato intervento;

Per ogni intervento in ritardo dall’'ora fissata (nei casi di urgenza) verra applicata una penale di euro 50 all’ora oltre al
pagamento dei danni derivanti dal mancato intervento;

Dette penali verranno addebitate all'appaltatore in sede di liquidazione degli stati di avanzamento.

Le controversie che dovessero insorgere durante il corso del servizio di manutenzione saranno risolte secondo la
vigente legislazione in materia di realizzazione di opere pubbliche. Esse non giustificheranno alcuna sospensione
nell'esecuzione degli interventi da parte dell'appaltatore, ne' alcun ritardo nella loro ultimazione. Il tempo utile della
durata dei singoli interventi di manutenzione verra via via stabilito dalla Ufficio Tecnico Comunale a seconda dell'entita
degli stessi. L'lmpresa, in sede contrattuale, dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il numero di telefax e
I'indirizzo a cui inoltrare ogni comunicazione della Direzione Lavori. In mancanza di tali dati non si provvedera alla
stipula del contratto. In caso di variazioni di indirizzo e/o numero di telefax I'lmpresa e' tenuta a darne tempestiva
comunicazione scritta alla Stazione Appaltante. In caso di somma urgenza I'lmpresa e’ tenuta ad intervenire non appena
ricevuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante. | danni derivanti, in questo caso, da ritardi imputabili
all'lmpresa saranno totalmente a carico della stessa.

Qualora per qualsiasi ragione le opere eseguite presentassero delle deficienze e manchevolezze, I'Amministrazione
comunale provvedera direttamente o a mezzo di altre ditte, addebitando alla ditta appaltatrice le relative spese ed i
maggiori oneri derivanti, con riserva di procedere alla rescissione del contratto ed alla richiesta in via giudiziaria dei
danni subiti.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca
che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente sproporzionata,
rispetto all'interesse dell'’Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione su proposta del direttore dei lavori.

ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

1 Ultimazione dei lavori
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Considerata la tipologia dell’appalto, al termine di ciascun intervento 'appaltatore dovra tempestivamente comunicare al
direttore dei lavori, tramite apposito rapportino di intervento inviato via fax o mail, il termine dell'intervento; la DL
procedera dandone preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, controfirmando il rapportino di
intervento se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

Al termine del periodo previsto per l'appalto, entro 30 gg. Dalla scadenza, la DL provvedera all’esecuzione
dell'attestazione di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori verra redatto dopo la consegna da parte del direttore
dei lavori al RUP dell'attestazione dell'ultimazione

Il conto finale dovra essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di
ultimazione dei lavori.

Le opere oggetto del presente appalto sono da considerarsi ultimate a seguito della firma di accettazione da parte della
DL sul rapportino specifico di ciascun intervento.

Qualora si dovessero riscontrare problemi o guasti, successivi all'accettazione delle opere e che questi siano causati da
cattiva esecuzione dei lavori o dovuti a incuria da parte dell'impresa, questa dovra eseguire gli interventi di sistemazione
a proprie spese al fine di dare I'opera terminata e funzionante

2 Conto finale

Il RUP, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita
I'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.
L'appaltatore all'atto della firma non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento
negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario di cui all'art. VII.2.1 del presente capitolato,
eventualmente aggiornandone l'importo. Qualora I'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o
se lo sottoscrivesse senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come
da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

3 Avviso ai creditori

Ricevuta I'attestazione di ultimazione lavori il RUP provvede a richiedere la pubblicazione, presso i comuni nel territorio
in cui si sono eseguiti i lavori e all’Albo del’ Amministrazione comunale, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso I'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

I RUP invita quindi I'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti € quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per
il quale non & avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verra trattenuto un importo corrispondente al credito per il
quale non & avvenuta la tacitazione, senza che I'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in
attesa che 'Autorita competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.
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CAPO YV
ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITA DEI LAVORI
MODALITA DI VALUTAZIONE

| ART. V.1- NORME PER LA MISURAZIONE DEGLIINTERVENTI

Per tutte le opere dell’appalto, le quantita di lavoro eseguito sono determinate con misure geometriche o, ove risultasse
impossibile, con conteggio numerico delle quantita impiegate.

ART. V.2—- OPERE NON SUSCETTIBILI DI MISURA E LAVORIIN ECONOMIA

Per tutti gli interventi che non sono suscettibili di misura per la loro piccola misura o per le notevoli difficolta di
esecuzione o per altre specificita, saranno prese note in economia.

ART. V.3- CONTROLLO SETTIMANALE DEGLIINTERVENTI ESEGUITI -
CONTABILITA’— PRESENTAZIONE DEI RAPPORTINI

Tutti gli elementi necessari per stabilire I'avere dellimpresa dovranno essere desunti in contraddittorio e conservati
presso I'Ufficio Tecnico comunale.

Settimanalmente I'impresa dovra presentare, debitamente compilate, le schede di intervento, eseguiti su apposito
modello redatto dall’'Ufficio tecnico comunale e completato in maniera chiara dall'impresa.

| rapportini comprenderanno:
e numero progressivo del rapportino
¢ data di esecuzione dell'intervento
e Capo squadra che ha eseguito il lavoro, componenti della squadra;
e oggetto dell’intervento eseguito e localita o fabbricato
o larticolo di elenco prezzi per ogni singola voce, I'unita di misura, la quantita impiegata, il prezzo unitario e I'importo
parziale
¢ l'indicazione dell'importo totale lordo del rapportino, del ribasso e dell'importo totale netto
¢ lindicazione del costo della sicurezza non soggetta a ribasso
¢ lafirma dell'impresa
e parte riservata all’'Ufficio Tecnico comunale con firma DL

| rapportini firmati dall’appaltatore e controfirmati dal Direttore dei Lavori avranno funzione di lista in economia e
verranno inserite in contabilita.

La fornitura di manodopera, mezzi meccanici e materiali si intende a pié d’opera; non verranno pertanto conteggiati né il
tempo impiegato per portare gli uomini a pié d’opera, né le spese di trasporto.
L’impresa stessa dovra rifornirsi dei materiali necessari per I'esecuzione delle opere di manutenzione.

ART.V.4-PREZZI

| prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza secondo l'aliquota precedentemente stabilita, in base ai quali, dopo
deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati
nell’elenco prezzi unitari della Regione Autonoma Valle d’Aosta 2017 al quale non verranno applicate le percentuali di
variazione previste .

Per le voci non comprese nell’Elenco Prezzi si provvedera a determinare nuovi prezzi da cui si detrarra il ribasso offerto
in sede di gara.

| prezzi dell’elenco, compresa I'aliquota per oneri per la sicurezza, comprendono:

a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, posta, consumo, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié di opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le

quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni genere, beneficio, spese generali, ecc., nonché, nel
caso di lavoro notturno, la spesa per l'illuminazione dei cantieri;

c) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti ed efficienti al loro uso,
accessori, ecc., tutto come sopra;
d) per gli interventi da computarsi a misura, tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le

forniture occorrenti e la loro lavorazione od impiego, indennita di cava, di passaggio, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi;
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| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto per la parte a cid assoggettabile, sotto le condizioni tutte del contratto e
del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo
rischio e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita compresa l'uscita di produzione di alcuni
materiali e/o apparecchiature che dovranno essere sostituite a pari prezzo con materiale e/o apparecchiature di
caratteristiche non inferiori a quelle previste. Sono altresi compresi anche gli oneri derivanti dagli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza e previdenza per i quali anche ai sensi dell'art. 24 della legge n° 406 del 19/12/1991
si precisa che gli enti preposti sono: U.S.L., servizio di igiene pubblica, unita operativa della sicurezza del lavoro;
ispettorato del lavoro (Aosta); INPS, Istituto Nazionale previdenza sociale (Aosta); INAIL, Istituto Nazionale infortuni sul
lavoro di Aosta, cassa edile di mutualita ed assistenza e Vigili del Fuoco di Aosta.

ART. V. 5- PAGAMENTI

| pagamenti verranno predisposti entro 30 gg dalla richiesta di stato di avanzamento da parte dalla ditta e comunque per
importi non inferiori al 20% delle lavorazioni effettuate, sulla base di contabilita redatta dal Direttore dei lavori sulla base
di libretto delle misure in contraddittorio tra impresa e Direttore dei lavori.

1. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i
45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente
articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato non puo superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di cui all'art. Ill.1, lettera E), del
presente capitolato, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa).

2. Ritardato pagamento

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma di
legge.

I’'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e
a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

3. Interessi per il ritardato pagamento

Qualora il certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti
precedenti per causa imputabile all'’Amministrazione comunale spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il ritardo nell’emissione del
certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Analogamente
qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per
causa imputabile all'Amministrazione comunale spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione
del mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente con decreto del Ministro
competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale misura & comprensiva del maggior
danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

4. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti

| pagamenti verranno disposti dall'ufficio delllAmministrazione comunale competente per quanto concerne I'esecuzione
del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative
fatture emesse dall'appaltatore, incarichera I'Ufficio competente per I'emissione del mandato di pagamento.

ART. V.7: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d’asta verranno contabilizzati
in percentuali corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti I'esecuzione dei lavori verra annotato sul libretto delle misure e sul
registro di contabilita il relativo compenso.

In conformita a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti.

ART. V.7: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare I'art. 106 del Digs 50/2016.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all’lamministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto € efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al
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punto precedente. L’Amministrazione comunale, al momento della stipula del contratto o contestualmente, pud
preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.

In ogni caso, 'amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.

ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI
Si fa riferimento a quanto descritto dal digs 50/2016 e al CC. Art 1664.
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CAPO VI
ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI

| ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI

La DL, a seguito di emissione di dichiarazione di conformita degli impianti, esegue la verifica della rispondenza dei lavori
a quanto richiesto e, all'atto del pagamento relativo al rapporto di intervento, accetta il lavoro.

Qualora lintervento sia particolarmente complesso verra redatto un verbale di visita , che contiene le seguenti
indicazioni:

a) lalocalita;

b) il titolo dell’'opera o del lavoro;

c) le generalita dell'appaltatore;

d) le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

e) limporto dell'intervento;

f) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita del collaudatore o dei collaudatori;

g) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Svincolo della cauzione

Alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, effettuato al termine del contratto, si procede, con le
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto.

Estinzione delle garanzie fideiussorie

Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo senza che le stesse abbiano avuto inizio, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore all'esito del collaudo stesso, determina l'estinzione di
diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo 11l.1 .C del presente capitolato.

Accettazione delle opere collaudate.

| risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all’appaltatore ed al
progettista. L’appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 10 giorni. All'atto della firma quest’ultimo pud
aggiungere delle riserve che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo . Resta fermo che, se
I'appaltatore non sottoscrive i risultati ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve le risultanze dei collaudi
medesime si considerano accettate.

L’accettazione delle opere realizzate € in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo amministrativo.

Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina 'accettazione con conseguenti effetti di cui all’art. 1669
del c.c. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica determina laddove
previsto dal contratto d’appalto l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di questultimo periodo senza la
contestazione di inconvenienti determina I'accettazione dell’'opera.

Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma
2, del c.c.

Nei casi di collaudo in corso d’opera, I'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere
collaudate; il collaudo in corso d’opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo
il regime ordinario del presente articolo.
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CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE
DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

| ART. VII1: RISERVE

1. ll registro di contabilita é firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, é invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei
lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati,
e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei
lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO
BONARIO - ARBITRATO

Le eventuali controversie tra ’Amministrazione comunale e I'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, del DIgs 50/2016.

Ove non si proceda all'accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto, su comune volonta delle parti, & deferita ad un collegio arbitrale. L'arbitrato verra condotto
secondo le norme di cui al seguente punto 3 del presente articolo.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie
derivanti dal contratto di appalto spetta al giudice ordinario.

1.Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori I'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti
indicati dall’articolo art. 205 del DIgs 50/2016, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al RUP,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

I RUP puo promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo le modalita di cui all'art.207 del Digs 50/2016,
affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, nel
termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla
proposta nei successivi trenta giorni si pronuncia l'appaltatore e I'Amministrazione comunale assume le dovute
determinazioni in merito. Decorso tale termine & in facolta dell'appaltatore avvalersi dei disposti di cui al successivo
punto 2 del presente articolo.

Qualora l'appaltatore e I'Amministrazione comunale aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla
sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a
quel momento insorta. L'accordo bonario definito con le modalita precedenti ed accettato dall'appaltatore ha natura
transattiva.

L'Amministrazione comunale e I'appaltatore hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto degli stessi I'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell’accordo.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario pud essere reiterata per una sola volta.
2.Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto
della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione comunale
entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del precedente articolo VI.1 .14.

Qualora siano decorsi i termini previsti senza che I'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore pud
chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione
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comunale si pronuncera entro i successivi 90 giorni.

I pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalllAmministrazione comunale avverra entro 60 giorni
dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al
tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell'art. VII.1 del presente
capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

3. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario ivi comprese quelle aventi ad oggetto 'adempimento, la risoluzione, il recesso € la
rescissione del contratto, la nullita e I'annullabilita del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti,
insorte tra I'Amministrazione comunale e l'appaltatore, sono decise da arbitri. Il giudizio &€ demandato ad un collegio
arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi del Digs 50/2016

L’arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria
competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici, se la parte nei cui confronti &
diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale civile di Aosta.

Ad iniziativa della parte piu diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori
pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del Collegio, scelto nell’ambito
dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio il giudizio si svolge secondo i disposti del digs 50/2016.

Il Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. L'arbitrato avra sede presso la sezione
regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

4. Tempo del giudizio

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il
termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1 del
presente articolo o della determinazione prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini
previsti dal predetto punto 2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la
cui definizione non é differibile nel tempo, la controversia arbitrale non pud svolgersi prima che siano decorsi i termini di
cui al punto 2 del presente articolo.

Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo
bonario, queste sono decise in un unico giudizio.
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CAPO VIII

QUALITA’ PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI - MODALITA’ DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. C-1
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
c-1.1)
SEGNALETICA ORIZZONTALE:

A garanzia della conformita dei materiali da impiegarsi, I'lmpresa partecipante all’appalto dovra presentare, a corredo
dell'offerta, pena I'esclusione, per ogni categoria di lavoro:

- Relativi certificati di qualita rilasciati da un laboratorio ufficiale; tali certificati
dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, nonché i dati risultanti dalla prove di laboratorio atte ad
accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro. | certificati dovranno
essere in originale o in copia conforme all'originale e comunque essere rinnovati ogni
qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali
delle miscele.

- Descrizione delle attrezzature della ditta.

La segnaletica orizzontale dovra essere eseguita, a scelta della D.L, in:

A) Vernice spartitraffico

b) Laminato elastoplastico

c) ed integrata con postspruzzatura di sfere di vetro.

La segnaletica di cui al punto c) € detta segnaletica permanente o semipermanente o di lunga durata.

C-1.2)

PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

L’impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego
continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di
invio dei campioni ai laboratori ufficiali indicati dalla stazione appaltante.

C-1.3)

VERNICI SPARTITRAFFICO

Le segnalazioni orizzontali dovranno eseguirsi con compressori a spruzzo nella misura di 1 kg di vernice, di ottima
qualita, per ogni mq. 1,20 di superficie. |l prezzo della posa comprendera il tracciamento, le vernici, la mano d’opera, i
materiali, i dispositivi di protezione necessari ed ogni altro onere e spese. La vernice rifrangente impiegata dovra dovra
avere le seguenti caratteristiche:

- Perline di vetro premiscelate con pigmento di biossido di titanio per le vernici bianche e giallo cromo per la gialla.

- liquido portante veicolo del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica alchilica modificata con caucciu lorurato,
oppure resina sintetica alchilica-stirenata, o resina sintetica fenolica.

- Solventi ed essiccanti derivati da prodotti rettificati della distillazione del petrolio;

- perline di vetro: incolori del tipo speciale idrorepellente, con diametro compreso tra mm. 0.06 e mm. 0.20, la loro
quantita contenuta nella vernice non deve suprerare il 33% in peso;

- indice di rifrazione non inferiore a 1,50 (metodo di misurazione luce al tungsteno);

- indice di idroreppellenza: non dovranno diventare opalescenti se bollite 1 ora in acqua distillata e poi filtrate ed
asciugate, oppure se immerse in soluzione acida a 25°CP h/5.

C-1.4)

LAMINATO ELASTOPLASTICO

Il materiale oggetto della presente dovra essere costituito da un laminato plastico, atmosferico, autoadesivo, costituito
da polimeri di alta qualita, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo,

di pigmenti particolarmente stabili nel tempo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che
conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente.

Il laminato elastoplastico potra essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel corso della stesura del
manto bituminoso, o su pavimentazione gia esistente medainte uno speciale “primer” da applicare solamente al manto
stradale.

Il materiale dovra rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

Antisdrucciolo: il valore iniziale con materiale bagnato , & di almeno 50 unita STR (British Portable Skid Resistence
Tester).
Rifrangenza: | laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza nei

quali la luminanza specifica (SL) & espressa in mille-candele per metro quadrato per lux incidente (mod.lux-I m-2).
L’angolo di incidenza sara 86,5° e I'angolo di osservazione sara di 1°.
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Garanzie: il materiale dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione e presentare una
buona visibilita fino alla completa usura. La ditta aggiudicataria, verificatene I'applicazione secoindo le prescrizioni dovra
impegnarsi a garantire la durata in normali condizioni di traffico, non inferiore a 3 anni. Si intendono esclusi interventi in
garanzia per cause di forza maggiore, quali: movimenti del manto stradale, condizioni atmosferiche eccezionali,
ammaloramento del manto stradale effetto catene, gomme chiodate, cingoli e lame spazzaneve.

C-1.5)

SFERE DI VETRO POST SPRUZZATURE

Le sfere di vetro saranno realizzate con vetro ad indice di rifrangenza non inferiore a 1,50 determinato col metodo di
immersione con luce al tungsteno ed esenti da bolle d’aria e da particelle di vetro sferiche.

C-1.6)

a- GRANULOMETRIA

Le granulometrie delle microsfere eseguite con postspruzzatura per i precedenti punti sono determinate secondo il
metodo ASTM D- 1214 e devono essere le seguenti:

TAVOLA GRANULOMETRIA MICROSFERE DI VETRO

Setaccio Materiale (ISO 565) %passante standard in peso
(mm)1.180 95-100,1.000 80-90 0.850
70-90 0.600 10-30 0.425 0-10 0.355 0-5

b- INDICE DI RIFRAZIONE = 1.52
c- ESIGENZE DI QUALITA’ (CONTROLLO VISUALE)
minimo 75% di microsfere di vetro senza difetto (in numero)
d- TRATTAMENTO SENZA SILICONE
CURVA GRANULOMETRICA
Microsfere premiscelate e postspruzzate
CARATTERISTICA DI VISIBILITA’ NOTTURNA
(valore di retroriflessione)

VALORI DI VISIBILITA' NOTTURNA

Bianco Giallo Giallo-Blu  Blu-Blu

() t=() t= (+4) t=() t= (++4) =() t= (++)
lux (***)
Materiale A 84 90 81 87 78 84
Materiale B 87 96 84 93 81 90
Materiale C 920 929 90 96 87 93
Materiale D 96 96 96 96 83 93

(+) t= tempo trascorso dall’applicazione
(++) t= tempo dall’applicazione entro cui fare il controllo (min. 30 gg. Max 60 gg)
(+++) valori tolleranza pari a +/- 10%
Le letture possono essere effettuate con apparecchio ECOLUX — Ericsem-Optronic
C-2.1)

GARANZIA DEI LAVORI
Per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico & richiesta un’efficienza non inferiore a mesi sei.
| termini per la durata della garanzia dei lavori si intendono decorrenti dalla data di esecuzione.

L’impresa dovra comunque assicurare, nel periodo in garanzia la manutenzione della segnaletica orizzontale senza che
la Direzione Lavori sia tenuta a segnalare gli interventi necessari.

Alla scadenza della garanzia la D.L. redigera il Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori.

All’'eventuale contestazione da parte della D.L. oe I'impresa appaltatrice non presti gli interventi manutentori per la
buona durata della segnaletica orizzontale nel periodo richiesto, dara luogo da parte del’Ente Appaltante all'esclusione
dell’elenco delle imprese di fiducia e pertanto I'lmpresa contestata non sara piu invitata negli anni successivi agli appalti
per i lavori di segnaletica orizzontale.

c3.1)
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto descritto nei precedenti articoli circa la qualita e le
caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in
ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegarsi, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio dei campioni stessi a Laboratori Ufficiali nonché al sollecito rimborso
a questo Ente delle somme richieste per il pagamento delle note d addebito relative alle
prove dei campioni. Qualora I'impresa non provveda al rimborso delle spese anzidette entro
quindici giorni dalla data del relativo invito al’Ente, non si dara corso ad alcun pagamento di
acconto maturatosi posteriormente al suddetto termine utile per il versamento di cui trattasi.
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Dei campioni da analizzare sara ordinata la conservazione nell’Ufficio Tecnico, munendoli di sigilli e firme nei modi piu
adatti a garantire I'autenticita.
La D.L., al fine di effettuare dei controlli immediati del’esecuzione dei lavori potra sottoporre i campioni di materiali
prelevati, a prove presso Laboratori Ufficiali o presso Laboratori anche privati.

La Direzione Lavori, a proprio giudizio insindicabile, in caso di risultati
insoddisfacenti potra ordinare alllmpresa, che con il presente atto accetta tale onere,
modifiche aggiuntive o cambio di provenienza delle forniture e delle lavorazioni che
inseriscono ai campioni stessi

ca.1)

QUALITA’ E PROVENIENZA DE MATERIALI — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO,
ORDINE DA TENERSI NELL’AMBITO DEI LAVORI

SEGNALETICA VERTICALE

In sede di presentazione di offerte. Le imprese concorrenti, ai sensi del DLgs.
358/92, art. 14, lettere B,D,E, e dell’'art. 9 del D.P.R. n° 573 del 18.4.94, dovranno esibire:

1. Copia dei certificati attestanti la conformita delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare tecnico
approvato con D.M. del 23.06.1990;

2. Copia delle certificazioni di qualita rilasciate da organismi accreditati, secondo le norme UNI/EN 45000, sulla base
delle norme europee della serie UNI/EN 29000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare
per la fornitura.

3. Certificato attestante a norma dell’art. 45, comma 8, del DLgs n°® 285 del 30.04.1992, il numero di autorizzazione
rilasciato dal Ministero dei L.L.P.P. o, in alternativa, una dichiarazione che attesti la provenienza dei segnali da ditta
autorizzata.

Le copie delle certificazioni di cui ai suddetti punti 1. e 2. Dovranno essere identificate in calce a cura del produttore
delle pellicole stesse.

| certificati dovranno essere esibiti tanto si i materiali siano prodotti direttamente quanto se prelevati da stabilimenti
gestiti da terzi. In mancanza delle predette certificazioni la ditta non ottemperante sara esclusa dalla gara.

| pannelli facenti parte della fornitura dovranno essere costruiti secondo le seguenti caratteristiche.
e SUPPORTO METALLICO

a) Pannello in lamiera di alluminio tipo P-ALP 99, 5-H70 UNI 4507-60, dello spessore 25/10 mm
perfettamente piano per assicurare la corretta applicazione delle pellicole. La lamiera di AL dovra essere
resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. Il materiale grezzo,
dopo aver subito i suddetti processi di preparazione di un trattamento antiossidante con applicazione di
vernici tipo wash primer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, e la cottura a forno dovra
raggiungere una temperatura di 140°. |l retro e la scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. Trattamenti sostitutivi potranno essere eseguiti tipo preventivo
esame e dopo autorizzazione della Direzione Lavori. Qualora infine i segnali siano costituiti da due o piu
pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistenti alla
corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini.

b) Pannello in profilato estruso in lega di alluminio estruso (tipo UNI3569 nello stato TA16) modulare e
connettibile per formare superfici di qualsiasi dimensione. Detto elemento estruso, la cui faccia liscia
(portante il messaggio) ha uno spessore non inferiore a mm. 2,5, é realizzato con un profilo sagomato di
irrigidimento corrente orizzontalmente lungo tutto il bordo superiore ed inferiore, inoltre lungo l'asse
orizzontale e ricavata una profilatura a canale continuo che consente di alloggiare e far scorrere i bulloni a
testa quadrata di serraggio delle staffe per 'ancoraggio dei segnali ai sostegni.

c) Pannello tamburato, in lega di alluminio estruso (tipo UNI 3569 nello stato TA 16) spessore totale del
pannello non inferiore a mm. 2,5, spessore delle due facce parallele liscie non infriore a mm. 2,5 finite su
ambo le facciate con fondo in pellicola rifrangente EG HI a scelta della D.L., bordino rifrangente azzurro,
scritte nere in scotchal serigrafate. Dette targhe dovranno avere una staffa di altezza uguale a quella del
segnale, fatta a cerniera per pali diam. 60 mm., nel caso le si dovessero ancorare a pali luce o similari la
staffa dovra essere adatta per I'applicazione con il sistema BAND-IT ed all’altro estremo il pannello dovra
esserechiuso da un coprigiunto a scatto o similare. Entrambi gli ancoraggi dovranno essere in alluminio o
materiale non ossidabile ed alterabile agli sbalzi di temperature. Tutta la bulloneria o similari dovra essere
in acciaio inox.

2 - RINFORZO PERIMETRALE DEL PANNELLO

Sara ottenuto mediante piegatura a scatola dei bordi del cartello che non dovra essere inferiore a cm. 1 eccezione fatta
per i dischi.

3 - RINFORZO SUL RETRO DEL PANNELLO

E' costituito da traverse orizzontali o verticali in 1amiera di alluminio per i cartelli in AL ed in lamiera di ferro per i cartelli
in FE con spessore uguale a quello del cartello. Dette traverse. piegate ad omega devono essere saldate elettricamente
per punti al cartello oppure rivettate con rivetti in alluminio.

4 - SALDATURA ELETTRICA PER PUNTI E RIVETTI
La saldatura dovra essere effettuate con puntatrice elettrica in modo da non creare sbavature o altra disuguaglianza
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sulla superficie del cartello, (la distanza massima tra due punti di saldatura dovra essere cm. 15). | rivetti devono essere
apposti facendo in modo che la superficie del cartello risulti perfettamente piana e priva di asperita

5- ATTACCHI

Le traverse di rinforzo sul retro del pannello dovranno portare i relativi attacchi speciali, tali da non richiedere alcuna
foratura del pannello e degli accessori.

6- FACCIA ANTERIORE DEL CARTELLO

Fondi, lettere, simboli e bordini di contorno dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto per ogni segnale e
secondo le disposizioni della Direzione Lavori:

a) con pellicola catarinfrangente a microsfere incapsulate a normale intensita luminosa

b) con pellicola catarinfrangente a microsfere incapsulate ad alta intensita luminosa;

c¢) con procedimento serigrafico

L'applicazione della pellicola catarifrangente del tipo normale o ad alta intensita, dovra essere eseguita con il "Vacuum
Applicator".

Per i dischi ed i triangoli si deve applicare la pellicola in un unico pezzo.

7- TRAVERSE INTELAIATURE

Dove necessario sono prescritte, per i segnali di grandi dimensioni, traverse in ferro a U da mm. 50x25 aventi spessore

di mm. 5,5 oppure traverse in ferro da mm. 50x25x18 spessore di mm. 4 per il collegamento tra i vari pannelli che
compongono il cartello.

Dette traverse, della lunghezza prescritta, dovranno essere complete di staffa con attacco a morsetto per il
collegamento alle traverse in alluminio nella quantita necessaria. Le traverse in ferro dovranno essere zincate a caldo
per immersione.

8 PELLICOLE CATARIFRANGENTI A NORMALE INTENSITA' LUMINOSA

Le pellicole catarifrangenti a normale intensita luminosa consistono in elementi sferici di vetro incorporati in un film di
materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia. Le pellicole catarifrangenti devono
essere munite di adesivo secco da attivare con il calore, L'impiego di pellicole autoadesive dovra essere espressamente
autorizzato dalla Direzione Lavori. Le pellicole catarifrangenti devono avere i seguenti valori minimi del coefficiente
specifico di intensita luminosa espressi in mod. per ogni lux di luce bianca (sistema C.I.E. llluminante A con temperatura
di colore 2856 K) incidente e per cmgq. in funzione degli angoli di divergenza ed incidenza indicati.

TABELLA N° 1

Valori minimi del coefficiente specifico di intensita luminosa espressi in mod/lux per cmq.(Circolare Ministeriale
LL.PP. n° 2310 del 6.12.1979).

Angolo di Angolo di Colori
divergenza incidenz
Gradi a
Gradi
Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone
5,12"' -7,00 5,00 1.45 0.90 0.40 0.10
30 3.00 2.20 0.60 0.35 0.17 0.03
50 0.35 0.29 0.10 0.06 0.02
5,30" - 3,00 2,50 0.75 0.45 0.20 0.035
30 1.50 1.30 0.30 0.22 0.08 0.022
50 0.30 0.16 0.05 0.04 0.01
5° -0,40 0,50 0.10 0.10 0.06 0.010
30 0.20 0.25 0.05 0.04 0.01
50 0.1 0.06 0.02 0.01

| suddetti valori non devono avere un decremento superiore al 30% nel caso che i colori vengano realizzati con
procedimenti di stampa.

Tutte le altre caratteristiche tecniche delle pellicole catarifrangenti a normale intensita luminosa devono corrispondere a
quelle prescritte dalla C.T. n° 99 del Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato, Ed 1975, ed essere verificate in sede di
collaudo, o documentate dalla certificazione presentata con le analisi e prove previste dalla Met. 58 Ed 1975 del
Ministero dei Trasporti, ferrovie dello stato.

Le pellicole catarifrangenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate e lavorate in modo da assicurare un
limite di durata minima di anni 7 in normali condizioni di impiego: entro tale periodo la pellicola non dovra presentare
segni visibili di alterazioni (bolle, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore e di dimensione) e dovra mantenere
almeno il 50% dei valori fotometrici di cui alla tabella.

9 PELLICOLE CATARIFRANGENTI AD ALTA INTENSITA' LUMINOSA

Le pellicole catarifrangenti ad alta intensita luminosa devono essere costituite da un film in materiale plastico acrilico,
trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna perfettamente liscia.

Le proprieta di catarifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato
uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo indice di rifrazione, incapsulate per mezzo di
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un'opportuna resina sintetica.

Le pellicole devono essere fomite posteriormente di adesivo secco da attivare con il calore, steso uniformemente e
protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita al momento dell'applicazione; I'impiego
di pellicola autoadesiva dovra essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.

Le pellicole catarifrangenti ad alta intensita luminosa devono avere i seguenti valori minimi del coefficiente specifico di
intensita luminosa espresso in mod. per ogni lux di luce bianca (sistema C.I.E.- llluminate A con temperatura di colore
2856 K) incidente e per cmq in funzione degli angoli di divergenza e di incidenza indicati.

TABELLA N° 2

Valori minimi del coefficiente specifico di intensita luminosa espressi in mod/lux per cmq.(Circolare Ministeriale
LL.PP. n° 2310 del 6.12.1979).

Angolo di Angolo di Colori
divergenza incidenz
Gradi a
Gradi
Bianco Giallo Rosso Verde Blu
12 5,00 25.00 17.00 3.50 3.00 2.00
30 24.00 3.00 1.90 1.70 1.10
50 4.00 3.00 0.60 0.40 0.30
30 5,00 3.50 6.20 1.30 1.20 0.75
30 5.50 3.60 0.78 0.60 0.44
50 2.04 1.50 0.34 0.24 0.17

| suddetti valori non devono avere un decremento superiore al 30% nel caso che i colori vengano realizzati con
procedimenti di stampa.

Tutte le altre caratteristiche tecniche delle pellicole catarifrangenti ad alta intensita luminosa devono corrispondere a
quelle prescritte dalla C.T. n° 100 del Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato ed essere verificate in sede di collaudo,
o documentate dalla certificazione presentata, con le analisi e le prove previste dalla Met 59 del Ministero dei Trasporti,
Ferrovie dello stato.

Le pellicole catarifrangenti ad alta intensita luminosa, applicate con le tecniche prescritte devono comportarsi in maniera
eccellente per 10 anni, se esposte verticalmente all'esterno; entro tale periodo la pellicola non dovra presentare segni
visibili di alterazione (boll, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore e di dimensione) e dovra mantenere I'80% dei
valori fotometrici.

10 GENERALITA'

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi e dimensioni, misure, prescritti dal Nuovo Codice della
Strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione di cui la Decreto del presidente della Repubblica 16/12/1992 n°
495 ed al disciplinare tecnico sulle modalita di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti D.M: del
23.06.1990.

Devono inoltre essere per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra, aggiornate con le piu recenti norme
CEE in materia.

11 GARANZIA DI DURATA E CONTROLLI DI QUALITA'
L'impresa dovra comunque garantire quanto segue:

c) Le pellicole, applicate secondo le tecniche prescritte dal fabbricante e le norme contenute nel presente Capitolato
non dovranno presentare, per almeno 7 anni, per quelle non catarifrangenti e catarifrangenti a normale intensita e 10
anni per quelle catarifrangenti ad alta intensita luminosa, di esposizione verticale all'esterno, alcuna decolorazione
(restando nelle coordinate dei limiti cromatici), fessurazione, corrugamento, formazione di scaglie o bolle, cambio di
dimensione, segni di corrosione, distacco dal supporto o diminuzione dell'adesione.

d) | supporti, le traverse, le staffe, i sostegni e tutti i materiali metallici che compongono l'impianto segnaletico, per
almeno 10 anni di esposizione all'esterno, non dovranno presentare alcuna forma di ossidazione.

e) A giudizio insindacabile della Direzione Lavori dovranno essere scartati entro il periodo di garanzia prevista, tutti i
materiali componenti l'impianto segnaletico (segnali, staffe, bulloni, traverse, sostegni, ecc.) che presentano delle
alterazioni o deformazioni e I'lmpresa & obbligata a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione anche se tali
alterazioni e deformazioni avvengano per cause naturali (temperatura, vento, agenti atmosferici in genere, ecc.)
senza che venga riconosciuto alcun compenso, neppure parziale.

La Direzione Lavori si riserva inoltre la facolta di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso e anche dopo la
fornitura, campioni di tutti i materiali impiegati per sottoporli alle analisi € prove che riterra opportuno eseguire presso
riconosciuti Istituti specializzati, autorizzati e competenti allo scopo di rendere soddisfatte tutte le prescrizioni tecniche
richiamate nel presente Capitolato speciale.

Le relative spese per sottoporre ad analisi e prove i vari campioni comprese quelle di prelievo e di spedizione prima e
dopo la fornitura in opera, saranno a totale carico dell'lmpresa che non potra avanzare alcun diritto o compenso o
indennizzo per questo titolo.

12 MATERIALE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI

La Ditta fornitrice € tenuta a sostituire nel minor tempo possibile, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni richieste.
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13 MATERIALI COMPLEMENTARI Al CARTELLI SEGNALETICI O DI SEGNALAZIONE INDIVIDUALE.

Tutti i materiali complementari ai cartelli segnaletici (pali di sostegno, mensole a muro, staffe, archetti, bulloni, nastri
indicatori, specchi parabolici, ecc.) dovranno essere realizzati con materiali di ottima qualita e di gradimento della
Direzione Lavori.
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ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali & stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte | saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (?) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [1,
Numero dell'avviso nella GU S: [J[1[ILV/S [ILI[I-LICILILICICIC]

Se non é pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere I'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte | saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.

Identita del committente (°)

Nome: Comune di Valtournenche

Codice fiscale 81002630077

Di quale appalto si tratta?

Titolo o breve descrizione dell'appalto (*): MANUTENZIONE SEGNALETICA

ORIZZONTALE E VERTICALE - anni 2021-2025

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione prat 458
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (°):

ci CIG 86281140EB - Gara 8046330
CUP {ave previsto) CUP G27H21000120004

Codice progetto (ove I'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

0 | servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

0 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.

0 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione |, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalita di tutti i
committenti.

0 Cfr. punti [.1.1. e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

0 Cfr. punto 11.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

Partita IVA, se applicabile:

Se non é applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

Persone di contatto (°):
Telefono:
PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

Informazioni generali: Risposta:
L'operatore economico & una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [1Si[]No
Solo se Il'appalto é riservato (®): I'operatore economico & un laboratorio protetto, un' | [1Si[] No

"impresa sociale" (°) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual & la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilita o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilita o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

Se pertinente: l'operatore economico & iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte lll, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione & disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[]No[]Non applicabile

b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

0 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

0 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone € il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
0 Cfr. il punto I11.1.5 del bando di gara.

0 Un'"impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali € stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (*°):

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? O] ERFRTRRRE 1
In caso di risposta negativa alla lettera d): d)[]1Si[]No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, 0 D
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potra fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
al'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro? e)[]1Si[]No

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

[ || | A | ]

Se pertinente: I'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, € in possesso di attestazione rilasciata da Societa Organismi .
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? [1SI[1No

ovvero,

€ in possesso di attestazione rilasciata nellambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[1Si[]No

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione |g) [............ ]

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b) Se l'attestazione di qualificazione & disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

EEPRPRIS [ PUPPPIRIN | PPN | PSPPI ]

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce S B e ]

I'attestazione:
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d)[1Si[]1No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ('")? [1Si[]No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46,
comma 1, lett. a), b), ¢), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.): E=) ol O ]

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un

10
0 | riferimenti e I'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

1
0 Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e ¢), o di una societa di professionistidi | d): [................. ]
cui allarticolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende [ 1

presentare un'offerta:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono piu legali rappresentanti ripetere tante volte
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:
Nome completo; [ I
se richiesto, indicare altresi data e luogo di nascita: Lo ]’
Posizione/Titolo ad agire: [ 1
Indirizzo postale: [ ]
Telefono:

[ ]
E-mail:

| PPN |
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, [ 1

portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacita di altri soggetti per | []Si[]No
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende [ ]
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [ ]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte lll,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’'operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualita e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 'operatore economico disporra per I'esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI | SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

| (Tale sezione & da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [1Si[INo
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltaree | [................... T [, ]
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui allarticolo 105, comma 6, | [+ereeeeeen ]
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:
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Se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovra compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte lll, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE Ill: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (')

2 Corruzione('®)

3 Frode(™);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (*°);

5 Riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento al terrorismo (®);

6 Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani('”)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,

comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni | Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

| soggetti di cui allart. 80, comma 3, del Codice sono stati | []Si[]No

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non piu di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 107?

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[ TR | | 1(%)

In caso affermativo, indicare (*°):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della

a) Data:[ ], durata[ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]

c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

12

0 Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalita organizzata (GU L 300

dell'11.11.2008, pag. 42).

13
0 Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
0 Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
0 Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
0 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
0 Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18
0 Ripetere tante volte quanto necessario.

19

0 Ripetere tante volte quanto necessario.
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pena accessoria, indicare:

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilita nonostante .
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione?® (autodisciplina o [1Si[1No
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I'attenuante [1Si[]No
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena | []1Si[]No
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno? [1Si[]No

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [1Si[]No

4) per le ipotesi 1) e 2 'operatore economico ha adottato misure di | []Si[] No
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta [oooiin 1
penalmente sanzionata:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta:
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [1Si[]No
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove ¢ stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Imposte/tasse Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato a) [ ] F=) J P 1
b) Di quale importo si tratta (o) ] T ] o) IR 1
c) Come e stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria 0 amministrativa: el [ISi{INo chIISi[INo
- Tale decisione & definitiva e vincolante? - [ISIINo - [ISiINo
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. Phes ] Phs ]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita Ph ] Ph ]
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del

20
0" In conformita alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottemperera ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato 'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

d)[]1Si[INo d)[]1Si[INo

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali & disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(*'):

Loeoeeeenann, || T | TR ]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ()

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione piu precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale pu6 ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta:

interessi o illeciti professionali

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua | []Si[]No

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (*) di cui

all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure

sufficienti a dimostrare la sua affidabilita nonostante I'esistenza di un

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? [1Si[]No

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico

- harisarcito interamente il danno?

- si eimpegnato formalmente a risarcire il danno? [1Si[]No

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [1Si[]No

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o

reati ? [1Si[]No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

R | | | ]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
& sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:

- il curatore del falimento & stato autorizzato all'esercizio
provvisorio ed & stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

[1Si[]No

[1Si[INo

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

21
0 Ripetere tante volte quanto necessario.
22
0 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
23

0 Cosi come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento & stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) € ammesso a concordato con continuita aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- & stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento & stata subordinata

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

[1Si[]No
In caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

[1Si[]No
[1Si[INo
[1Si[]No

[1Si[]No

[1Si[INo

In caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

L'operatore economico si € reso colpevole di gravi illeciti [1Si[]No

professionali(*) di cui all’art. 80 comma 5 lett. ¢) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando o ]

la tipologia di illecito:

In caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure di [1Si[]No

autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:

1) L’'operatore economico: [1Si[1No

- harisarcito interamente il danno?

- si & impegnato formalmente a risarcire il danno? [1Si[INo

2) 'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [1Si[INo

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ | e, se
reati ? disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

L'operatore economico & a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(*) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalita
con cui e stato risolto il conflitto di interessi:

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[1Si[]No

24

0 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, I'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

5
0 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico pud confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[1Si[INo

[1Si[]No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione | Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), 1),

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di | []Si[] No

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

[ || T | T Moo, 1)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. & stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

2. e iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dellANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell'accertamento definitivo e I'autorita o organismo di
emanazione:

- la violazione ¢ stata rimossa ?

4. & in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[1SI[INo

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ | SR Moo, ]

[1Si[]1No

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[1Si[1No

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ | T | T ]

[1Si[1No []Non e tenuto alla disciplina legge 68/1999

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo, | T | T ]

Nel caso in cui 'operatore non & tenuto alla disciplina legge 68/1999

26 . .
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

5. & stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorita giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti allarticolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ?

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359

indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [.............. )| PP )| PP 1
[1Si[INo

[1Si[INo

[1Si[]INo

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,

indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la | []1Si[]No
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
7.  L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. [1Si[]No

53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

Copia informatica per consultazione
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione -, o sezioni da Aa D della presente parte) I'operatore economico dichiara che:

<. INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI | CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che I'operatore economico pu6 limitarsi a compilare la sezione =
della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[1Si[]No

A: IDONEITA (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneita

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (')

Se la documentazione pertinente & disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Loveoeeennn || | R ]

2) Per gli appalti di servizi:

E richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[]No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se

I'operatore economico ne dispone: [ ...][] Si[] No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lovvoeeennn || | T ]

27

0 Conformemente all'elenco dell'allegato Xl della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri

requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacita economica e finanziaria Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico peril | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...] valuta
nei documenti di gara € il seguente: esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...] valuta
elo, (numero di esercizi, fatturato medio):
[coeen | 1[...] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara é il seguente (*):
Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

indicare: preciso della documentazione):

Loeoeenn, | R || ]

2a) |l fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...]Jvaluta
settore di attivita oggetto dell'appalto e specificato | esercizio: [...... ] fatturato: [...... ]1[...]valuta
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...]Jvaluta
numero di esercizi richiesto ¢ il seguente:

elo,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel (numero di esercizi, fatturato medio):

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o [, Ll 11...] valuta
bando pertinente o nei documenti di gara é il seguente

®):
. ) Lo o . (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Szla documentazione pertinente € disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non | [...... 1
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attivita dell'operatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (*) specificati | (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (*'), e
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi | valore)
dellart. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore | [...... | 162
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono

i seguenti: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
indicare:
[ [ PP Moo ]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi | ]1[...] valuta
professionali ¢ il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice): - s . ' ) o
(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):
Lo, | EERPRTOOS Lo ]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [..... ]
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, I'operatore economico dichiara che:

28

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
29

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
30

Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.
31

Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.
32

Ripetere tante volte quanto necessario.

Copia informatica per consultazione



(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata preciso della documentazione):

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara &
disponibile elettronicamente, indicare: | TP | TP | T ]

C: CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacita tecniche e professionali Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
periodo di riferimento(*) l'operatore economico ha eseguito i o nei documenti di gara): [...]
seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: [...... ]
. . : . . (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Se Ia. documlenta'mone.pgl:tllnente sul! esecuzione e sul r[sultato preciso della documentazione):
soddisfacenti dei lavori piu importanti € disponibile per via
elettronica, indicare: | T || PP || PP ]
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
servizi: o nei documenti di gara):

Durante il periodo di riferimento I'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo Descrizione importi date destinatari
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(®*):

2) Puo disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (*°), [, ]
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualita:
Nel caso di appalti pubblici di lavori I'operatore economico Lovvoeerennn, ]

potra disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
I'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le [, ]
seguenti misure per garantire la qualita e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potra applicare i seguenti sistemi di gestione e di [, ]
tracciabilita della catena di approvvigionamento durante
I'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalita particolare:

' . - . . [1Si[]No
L'operatore economico consentira I'esecuzione di

verifiche(*®) delle sue capacita di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate

() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a piu di cinque anni prima.

34
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e I'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

() Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacita I'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36
() La verifica & eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui & stabilito il

fornitore o il prestatore dei servizi.

15
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per garantire la qualita?

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in

possesso:
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
A) [
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando )L ]
pertinente o nei documenti di gara)
b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 1)) EESPTR ]
lavoro:
7) L'operatore economico potra applicare durante I'esecuzione | [................. ]
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo:
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: [ooiiiiiinns | T 1,
| TR | PO 1,
Anno, numero di dirigenti
[ | PP 1
| TP | PO 1,
| TP | EESTOY ]
9) Per I'esecuzione dell'appalto I'operatore economico disporra | [............ ]
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
10) L'operatore economico intende eventualmente | TP ]
subappaltare(*’) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
11)  Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornira i campioni, le descrizioniole | []1Si[]No
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticita, come
richiesti;
se applicabile, I'operatore economico dichiara inoltre che [1Si[]No

provvedera a fornire le richieste certificazioni di autenticita.

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

| T | T | R ]

12) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico pud fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualita, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[T | ET Moo, ]

37

0 Si noti che se I'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacita del subappaltatore per eseguire tale quota, &

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte |l, sezione C.
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13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, [l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara &
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo, | FR, | T ]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualita e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o

nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualita e norme di gestione Risposta:
ambientale
L'operatore economico potra presentare certificati rilasciati da [1Si[]No

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualita, compresa |'accessibilita per le
persone con disabilita?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualita si dispone:

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

L'operatore economico potra presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

oo | PR | PR ]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ArRTIcoLo 91 DEL CopICE)

documenti di gara ivi citati.

I'innovazione:

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se |'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (*), indicare per ciascun documento:

[1Si[INo (¥)

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[ | PR | A 1)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V' sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti €/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi

dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti

eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilita di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (*'), oppure

b) a decorrere al piu tardi dal 18 aprile 2018 (*?), I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore sono gia in possesso della

documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte |, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

0 A condizione che I'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [......................... ]
38 ) . o )
0 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
39
0 Ripetere tante volte quanto necessario.
40
0 Ripetere tante volte quanto necessario.
41
assenso.
42

0 In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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OGGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ggyzg';gllg'grﬁgﬂRNENCHE
ORIZZONTALE E VERTICALE - anni 2021-2025 - prat 458 - | 1055 Al TOURNENCHE (AO)
CUP G27H21000120004, CIG 86281140EB - Gara 8046330 | protocollo@pec.comune. valtournenche ao.it

Al FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO IN ESSERE E PER CONSENTIRE L’EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO IN FAVORE DI
CODESTA SPETT. LE DITTA S| PREGA DI DISPORRE LA RESTITUZIONE DELLA SOTTO RIPORTATA DICHIARAZIONE/OBBLIGAZIONE
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA

Il sottoscritto nato a il

in qualita di della ditta
E-MAIL Pec

(Dato Obbligatorio per bURC) C.F.

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali dell’art. 66 per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci)

1. diessere:
O lavoratore autonomo
O impresa tot. addetti al servizio n. e CCNL applicato al personale dipendente

O libero professionista

O fornitore di prestazioni occasionali (ai sensi dell’art. 67 coma 1 lettera | del DPR 917/86 e s.m.i.)

2. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista del pagamento dei relativi
contributi e di quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi
gli obblighi nei confronti delle casse edili, alla data di sottoscrizione del presente modulo.

3. diessere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

4. di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contrattuali presenti nella determinazione/buono d’ordine n. __ del

del Responsabile dell’'area servizi SCTC

DICHIARA INOLTRE
1.  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
2. di assumere I'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi come da cap. 7
della determinazione n. 8 del 18/11/2010 in riferimento alla L. 136/2010 e s.m.i.;
3. di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale sotto indicato determina la
risoluzione del diritto del contratto;
S|I OBBLIGA
al’emissione di fattura elettronica CODICE IPA UFA7JG
a riportare il C.1.G. comunicato da codesta Stazione appaltante sulla fattura emessa per la fornitura/lavoro/servizio in
oggetto;

o cl/c bancario (IBAN)

COMUNICAZIONE HNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

O cl/c postale

HNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Nome Cognome
Nato a
Il Residente a
Via/Loc
n.
NOMINATIVO E GENERALITA’ - Codice Fiscale
SOGGETTI CHE OPERANO SUL
C/C INDICATO
Nome Cognome
Nato a
Il Residente a
Via/Loc
n.

- Codice Fiscale

S| PRECISA CHE LA SOPRA INDICATA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE:
O a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con codesta Amministrazione;

O allappalto/commessa indicato al punto 4;
FIRMATO in digitale

N. B. ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA SE LA FIRMA NON VIENE POSTA IN DIGITALE
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VALLE D'AOSTA VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI
VALTOURNENCHE

COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

UFFICIO TECNICO

RIEPILOGO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.1.)

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - anni 2021-2025 - prat 458
CUP G27H21000120004 — CIG 86281140EB - gara8046330

L’avvio delle operazioni di gara relative alla procedura telematica in oggetto, secondo le
condizioni di Capitolato e della presente lettera d’invito, tramite mercato elettronico.
L’ IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI, DEPURATO IL RIBASSO D’ASTA OFFERTO IN FASE DI GARA ¢& di
Euro 99.500,00 (79.500,00 Euro Annui) compresi Euro 4.000,00 (800,00 Euro Annui) per la
sicurezza ed Euro 10.000,00 (2.000,00 Euro Annui) per opere in economia per
manodopera non soggetti a ribasso;

PERTANTO L'IMPORTO MASSIMO SOGGETTO A RIBASSO € Euro 85.500,00 (77.700,00

Euro Annui).

LAVORI AVRANNO INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO L’ESPLETAMENTO DELLE

OPERAZIONI DI GARA, NON OLTRE IL 20 GIUGNO 2021, DOVRANNO ESSERE
ESEGUITE LE OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, ALMENO PER IL 50%
DELL'IMPORTO PRESUNTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO IL 10
LUGLIO 2021;

Per il presente appalto si individua la Categoria:

«Categoria prevalente OS10 per un importo pari a Euro 99.500,00, al lordo degli oneri di
sicurezza e delle opere in economia.

Non & richiesta I'lscrizione SOA in Cat. OS10, classifica I.
Requisiti di partecipazione (dlgs 50/2016):
Requisiti generali art. 38

Requisiti di idoneita professionale art. 39

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo
dei lavori & figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato I'attivita da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivita.

Criterio di_aggiudicazione: prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi della regione autonoma della valle d’Aosta per 'anno 2017 e sull’elenco prezzi
integrativo allegato, posto a base di gara.

Il costo del personale viene stimato in euro 25.000,00, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del
D.lgs. n. 50/2016, ai fini del procedimento di verifica dellanomalia prevista ai sensi dell’art.
97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.
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CAUZIONE PROVVISORIA
e La cauzione provvisoria, non é richiesta (comma 4 dell'art.1 della Legge 120/2020 )

Altre precisazioni:

o La durata dei lavori sara di 1825 giorni (5 ANNI) naturali a decorrere dalla data di
consegna;

e L'IMPORTO A BASE DI GARA E DA INTENDERSI QUALE IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORI.
ALLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI VERRA APPLICATO IL RIBASSO D'ASTA OFFERTO SUI PREZZI UNITARI FINO
ALL'OCCORRENZA DELL'IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE PREDEFINITO OLTRE A IVA DI LEGGE

e INPARTICOLARE LA STAZIONE APPALTANTE PUO, DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO E NEL RISPETTO DI
QUANTO PREVISTO ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016, FARE ESEGUIRE SERVIZI IN PIU O IN MENO

ENTRO IL LIMITE DEL 20% DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE, ALLE CONDIZIONI, PREZZI E PATTI DEL PRESENTE
CAPITOLATO E DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI GARA.

e L’'OFFERTA DEVE ESSERE ESPRESSA CON UNA PERCENTUALE UNICA IN RIBASSO SU TUTTE LE VOCI
DELL’ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVO ALLEGATO E DELL’ELENCO PREZZI DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA AGGIORNATO ALL’ANNO 2017 (COMPRESE QUINDI LE VOCI RELATIVE
Al NOLI E Al MATERIALI) AL QUALE NON VERRANNO APPLICATE LE PERCENTUALI DI VARIAZIONE E DI
AUMENTO INDICATE, FATTE SALVE LE PERCENTUALI DI INCREMENTO RELATIVE ALLA MANODOPERA
PER ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA.

Le opere verranno valutate a misura ai sensi della lettera eeeee) comma 1 dell’art. 3 del Decreto
legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

a) considerata la tipologia dei lavori e degli interventi, che non sono prevedibili e/o quantificabili in
sede di gara, la DL comunichera tramite fax o posta elettronica I'elenco degli interventi da
realizzare dando una priorita in base allurgenza o alle necessita di volta in volta riscontrate. Se
necessario la DL indichera il termine di esecuzione dei lavori. Per quanto possibile gli interventi
non urgenti verranno programmati e l'appaltatore verra avvisato telefonicamente 48 h prima
dell'intervento.

b) per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori oltre il termine stabilito dal punto precedente,
I'lmpresa affidataria sara tenuta a pagare una penale pecuniaria pari all’1 per mille del’ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale;

c) il pagamento dei lavori sara effettuato su stati di avanzamento lavori ogni qualvolta il credito
dellimpresa affidataria, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, di cui al capitolato
speciale, abbia raggiunto almeno la cifra minima di un decimo del’ammontare netto dell'importo
del cottimo fiduciario;

d) trattandosi di cantiere in cui non & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, non & tenuto a designare il coordinatore per la
progettazione, in conformita a quanto disposto dall'art. 100 del digs 81/2008 e s.m.i, pertanto
rientrera nella competenza dell'esecutore dei lavori, la redazione del piano operativo di
sicurezza.

o L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché
valida.

o La consegna dei lavori potra avvenire con riserve di legge;
Allegati:

capitolato speciale di appalto

Elenco Prezzi integrativo

Modello tracciabilita

Domanda Partecipazione

o

O O O

Valtournenche il 16/03/2021

Il Segretario Comunale
Ex art. 2, c. 9bis L. 241/1990 Facente funzione di
Responsabile del servizio Tecnico
(dott.ssa Cristina Machet)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

2
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COMUNE | COMMUNE @ F&g VAITOURNENCHE

Fegiona Autonoma Valle d Aosta Région Autonome Vallée d' Aostz

Ufficio Lavori Pubblici

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - ANNI 2021-2025 - PRAT 458 CUP G27H21000120004 - CIG 86281140EB -
GARA 8046330

Sulla determina n. 128 del 24/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli
ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE
il visto di regolarita contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267

dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento
Comunale di Contabilita.

Valtournenche, li 24/03/2021 Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale
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